
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO 

DEL SERVICIO DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA “MEJORA AMBIENTAL Y DE 

INSTALACIONES DE LA CALLE TEGUESTE”, PUNTA BRAVA (PUEL 48). 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

CLÁUSULA 1: OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIOS 
 

El objeto del presente este contrato es el servicio del Equipo Técnico Facultativo encargado de realizar las 
funciones de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud, así como la 
Dirección de Ejecución de las Instalaciones, durante la ejecución del contrato de obra de mejora del espacio 
público denominado Calle Tegueste en la zona de Punta Brava, T.M. de Puerto de la Cruz. 
 
Por tanto se integra en este contrato todos los perfiles profesionales con competencias para la dirección de la obra 
a ejecutar, y que al menos serán los siguientes:  
 
El DIRECTOR DE OBRA tendrá las siguientes funciones: 
 

- Dirigir el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del 
contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

- Llevar a cabo la coordinación del equipo técnico facultativo de las obras, la interpretación técnica y 
económica del proyecto, así como la adopción de las medidas necesarias para llevar a término el 
desarrollo del mismo, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modificación de 
tolerancias que puedan requerirse con el fin de alcanzar la realización total de la obra, conforme al 
Proyecto de ejecución correspondiente. 

- Verificar la adecuación de las obras proyectadas a las características geotécnicas del terreno.  

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.  

- Suscribir el comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

- Redacción, elaboración y suscribir cualquier documento o proyecto modificado necesario durante la 
ejecución de las obras o que vengan exigidas por la marcha de la obra para entregarla al promotor. 

- La determinación del estado económico final de la obra (liquidación), mediante la aplicación de los precios 
que rijan en ella al estado real de las mediciones, facilitadas por el técnico competente de las partidas que 
la componen. 

- La recepción de las obras como Dirección Facultativa contratada por la Administración, con arreglo a los 
documentos y especificaciones contenidos en el proyecto de ejecución y en los demás documentos 
incorporados al mismo durante el desarrollo de la obra. 

- Asistir a la obra cuantas veces lo requiera la naturaleza y complejidad de ésta, al objeto de resolver las 
contingencias que se produzcan, en materia de su competencia y responsabilidad. 

 
El DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA tendrá las siguientes funciones: 
 

- Control de materiales, con recepción previa de los mismos antes de la entrada en obra, solicitando la 
documentación necesaria y verificando su colocación en obra en función del plan de control de 
materiales. 

- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando el replanteo, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de la obra. 

- Control de la ejecución de las diferentes partidas en función del plan de control de ejecución. 
- Control de ensayos y pruebas en función del plan de control de ensayos y pruebas determinado 

previamente. 
- Control del presupuesto en función del plan de control de presupuestos, realizando las mediciones y 

liquidaciones mensuales y final, elaborando y suscribiendo las certificaciones parciales y la liquidación 
final de las unidades de obra ejecutadas. 
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- Control de modificaciones, advirtiendo al Director de Obra sobre la necesidad de solicitar autorización 
para modificaciones sobre el proyecto inicial 

- Informes de rendimientos de trabajos, en su caso. 
- Control documental inicial, durante la ejecución de la obra, y planos as-built. 
- Consignar en el Libro de órdenes y Asistencia las instrucciones precisas 
- Suscribir el comienzo de obra y el certificado final de obra 
- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 

aportando los resultados del control realizado. 
- Asistir a la obra cuantas veces lo requiera la naturaleza y complejidad de ésta, al objeto de resolver las 

contingencias que se produzcan, en materia de su competencia y responsabilidad. 
 
El Ingeniero DIRECTOR DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES TÉCNICAS tendrá las siguientes funciones: 
 

- La dirección de las actividades objeto del proyecto, en lo relativo a instalaciones técnicas recogidas en el 
proyecto sobre alumbrado público y electricidad, telecomunicaciones, abastecimiento, saneamiento y 
pluviales, canalización baja tensión, red de hidrantes contraincendios, red de riego en jardines, etc. 

- La emisión de los Certificados de Finalización de Obras, preceptivos para la legalización y puesta en 
servicio de las instalaciones. 

- Asistir a la obra cuantas veces lo requiera la naturaleza y complejidad de ésta, al objeto de resolver las 
contingencias que se produzcan, en materia de su competencia y responsabilidad. 

 
El COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD durante la ejecución de la obra es el técnico competente integrado en 
la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9 
del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, cuyas obligaciones serán las siguientes: 
 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 

1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 
trabajo. 
 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el 
artículo 10 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 

- Elaborar el informe del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo, para su posterior aprobación por el órgano de contratación. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 

dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
- Asistir a la obra cuantas veces lo requiera la naturaleza y complejidad de ésta, al objeto de resolver las 

contingencias que se produzcan, en materia de su competencia y responsabilidad. 
- Ser depositario del Libro de Incidencias. Realizar anotaciones en el Libro de Incidencias. Remitir copia de 

las anotaciones del Libro de Incidencias a la Inspección Provincial del Trabajo y Seguridad Social. 
- Paralizar los trabajos en caso de observarse incumplimiento de las medidas de seguridad y salud. 
 

Estas funciones podrán recaer en uno o varios profesionales, en función de la titulación académica y experiencia 
profesional acreditada. 
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CLÁUSULA 2: LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El servicio será prestado principalmente en la zona de obras, ubicadas en la Calle Tegueste de la zona de Punta 
Brava, del municipio de Puerto de la Cruz. 
 
Accesoriamente, se desarrollarán reuniones de coordinación entre la Dirección Facultativa, la contrata, el 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el promotor: Consorcio urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la 
Cruz, en la sede provisional del Consorcio, ubicada en Calle Zamora, 11-A, esquina Calle Iriarte, nº 29, Edificio 
Torreblanca, Local Bajo. 

 
CLÁUSULA 3: CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
Las obras a ejecutar están contempladas en el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE “MEJORA AMBIENTAL Y DE 
INSTALACIONES DE LA CALLE TEGUESTE” PUEL 48 redactado por la arquitecta Dña. SILVIA BUJÁN ÁLVAREZ, 
firmado digitalmente de fecha 15 de mayo de 2019. 
 
Este documento estará disponible en el Perfil del Contratante corporativo (www.consorciopuertodelacruz.com) a 
los efectos de consulta para la elaboración de la oferta. 

 

CLÁUSULA 4: DEDICACIÓN 
 
El licitador deberá indicar en su oferta la dedicación media que cada uno de los perfiles profesionales que integran 
el Equipo Facultativo tendrá durante el proceso de ejecución de la obra. Esta dedicación media será objeto de 
control por el responsable del contrato, a los efectos de requerir en su caso la dedicación comprometida a 
demanda del contratista o de la propia administración. 

 

CLÁUSULA 5: HONORARIOS PROFESIONALES 
 
Para estimar el coste de los servicios requeridos, se han utilizado los baremos orientativos publicados por los 
Colegios Profesionales de las especialidades y perfiles profesionales requeridos, sin perjuicio de la observancia de 
la normativa de libre competencia, principio que prevalece en las contrataciones públicas y de que al tratarse de 
un procedimiento abierto, el precio final del contrato será el que determine las reglas del mercado.  

 
Son conceptos que se incluyen dentro de los honorarios previstos, los siguientes: honorarios de dirección de obra, 
honorarios por dirección de ejecución de obra, honorarios por redacción de separata técnica para visado de 
calidad y conformidad de la instalación eléctrica y dirección de instalaciones, coordinación de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

 
A continuación, se justifica el cálculo de cada uno de estos conceptos: 
 

 Para la determinación de los honorarios profesionales por DIRECCIÓN DE OBRA, se utiliza la 
siguiente ecuación específica de proyectos de intervención sobre espacios públicos: 

 

HD.O. = 30% [0,070 · PEM · Ktotal]  

Siendo: 
H: Honorarios, expresados en € 
PEM: Presupuesto de Ejecución Material = 850.727,31 € 
K: Coeficiente de complejidad en el caso de misión parcial y remodelación de espacios existentes, 
igual a 1,44 

 
Para este caso concreto: 

 
H = 0,30 x 0,070 x 850.727,31 x 1,44 = 25.725,99 € 
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 Para la determinación de los honorarios profesionales por DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA y 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD se utilizan las siguientes ecuaciones: 
 

HDEO = C · (PEM / 100) · K 

Siendo: 
HDEO: Honorarios por Dirección de Ejecución de Obra, expresados en € 
C: Coeficiente de repercusión en base al Presupuesto 
PEM: Presupuesto de Ejecución Material 
K: Coeficiente de complejidad en el caso de obras parciales de restauración, igual 1,10 

 
Para este caso concreto: 
 

HDEO = 1,27 x (850.727,31 / 100) x 1,10 = 11.884,66 € 
 

HCSS = 0,0031·PEM · Ktotal  

 
Siendo: 

HCSS: Honorarios por Coordinación de Seguridad y Salud en obra, expresados en € 
PEM: Presupuesto de Ejecución Material 
K total: Coeficiente de complejidad (valor entre 1.00 y 2.00) 

 
Para este caso concreto: 
 

HCSS = 0,0031 x  850.727,31 x 1,50 = 3.955,88 € 
 

 Los honorarios de las tareas asignadas a la DIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION LAS INSTALACIONES 
durante la ejecución de la obra, se a través de la siguiente fórmula: 
 

H = (0,05 · PEM int · K3) x 30%  
 

Siendo: 
H: Honorarios, expresados en € 
PEM Instalaciones 2022: 194.936,11 (PMM 2019) x 21,79% (PEM 2022) = 237.412,69€ 
K3: Coeficiente por gastos de visado, en este caso igual a 1,01 

 
Para este caso concreto: 
 

HDI =(0,07 x 237.412,69 x 1,01) = 16.785,08 € 
 

Por consiguiente, la suma de HONORARIOS destinados a las actividades a desarrollar por el EQUIPO TÉCNICO 
FACULTATIVO, asciende a la cantidad de: 

 
H = HDO + HDEO + HCSS + HDI = 

= 25.725,99€ + 11.884,66€ + 3.955,88€ + 16.785,08€ = 
= 58.351,61 € 

 
Los honorarios máximos previstos para las tareas asignadas en esta fase de Dirección Facultativa de las obras se 
elevan a CINCUENTA Y OCHO MIL TREESCIENTOS QUICUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS, 
(58.351,61 €), excluido IGIC, y CUATRO MIL OCHOCENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS 
(4.084,61 €), en concepto de impuestos indirectos (7%). 

 
CLÁUSULA 6: RELACIONES VALORADAS 
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El Director de la Obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y los precios 
contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 
 
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes, la obra 
realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la 
suspensión de la obra. 
 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de precios unitarios del 
proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que 
hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en los correspondientes pliegos para 
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.  
 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le aumentarán los 
porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y la cifra que resulte de la operación anterior 
se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada que se aplicará a la 
certificación de obra correspondiente al período de pago de acuerdo con el contenido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares del contrato. 
 

CLÁUSULA 7: CERTIFICACIÓN DE OBRA 
 
El Director de la Obra, sobre la base de la relación valorada, expedirá la correspondiente certificación de obra en el 
plazo máximo de diez días siguientes al periodo a que corresponda. 
 

CLÁUSULA 8: DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
 
El equipo técnico facultativo deberá llevar el seguimiento de la documentación que se genere durante la ejecución 
de la obra, relativa al Programa de Control de Calidad, documentación as built, y cualquier otra información que 
requiera para la elaboración del documento final de la obra ejecutada. 
 
Este documento será elaborado en formato digital y puesto a disposición del promotor de la obra. 
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