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|.- DISPOSICIONES GENERALES

1.-OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato sera la direccion facultativa de las obras incluidas en
el proyecto “Mejora Ambiental y de instalaciones de la Calle Tequeste”, Punta
Brava (PUEL 48).

Dicho objeto corresponde al cédigo 71000000-8 Servicios de arquitectura,
construccién, ingenieria e inspeccién de la nomenclatura del Vocabulario Comudn
de Contratos Publicos (CPV) de la Comisién Europea.

1.2.- No procede la division del objeto del contrato en lotes al concurrir los motivos
vélidos que constan justificados debidamente en el expediente.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El 6rgano de contratacion, que actia en nombre del Consorcio Urbanistico
para la Rehabilitacién de Puerto de la Cruz es el Presidente del mismo.

2.2.- El mencionado 6érgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente
contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del
contrato, suspender dicha ejecucion acordar su resolucion y determinar los efectos
de ésta; todo ello con sujecion a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP) y demas
normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin
perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion
competente.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con lo establecidos en el segundo parrafo del articulo 190 de la
LCSP.

2.3.- El é6rgano de contratacién designara, con caracter previo al inicio de la
ejecucion de los servicios, al responsable del contrato a que se refiere la clausula
19 del pliego, al que le correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacion pactada y contratada.

2.4.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicacion del presente contrato de
servicios, el 6rgano de contratacion velara en todo caso en el procedimiento de
adjudicacion por la salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto:

1. Notificard a la Comisién Nacional de los Mercados y la
Competencia o, en su caso, a la autoridad autondémica de
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competencia, cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en
el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infraccion a la
legislacién de defensa de la competencia.

2. En particular, comunicara cualquier indicio de acuerdo, decision o
recomendacion colectiva, o] practica  concertada o
conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o
falsear la competencia en el proceso de contratacion.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION COMPETENTE

3.1.- El presente contrato se califica como contrato de servicios de carécter
administrativo, de conformidad con lo establecido en la LCSP, quedando sometida
la contratacion a dicha Ley.

La tramitacion de la presente contratacion se llevard segun el procedimiento
abierto simplificado de conformidad con el articulo 159 de la LCSP.

Asimismo, también seran de aplicaciéon en tanto no se opongan a lo dispuesto en
la citada Ley, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, al
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas modificado por
Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.

Seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la contratacion
del sector publico. También sera de aplicaciéon la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado.

El contrato queda asimismo sometido a la normativa nacional y de la Union Europea
en materia de proteccion de datos.

La presente contratacion se llevard a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas
en el presente pliego de clausulas administrativas particulares. El contrato se
ajustara al contenido del presente pliego cuyas clausulas se consideraran parte
integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego de clausulas administrativas
particulares y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera el
pliego de clausulas administrativas particulares.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion vy
resolucién del contrato, y efectos de ésta, serdn resueltas por el dérgano de
contratacion, cuyas resoluciones podran ser objeto de recurso de alzada ante el
Presidente del Consorcio, cuya resolucion agotard la via administrativa, a efectos
del recurso ante la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.
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3.3.- Las empresas extranjeras, aportaran en la declaracion el sometimiento a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a aquéllas, en
los términos que constan en la clausula 16 del pliego.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

= Podran contratar con el Consorcio Urbanistico para la Rehabilitacién de Puerto
de la Cruz, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicion de
contratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, en los términos que se indican en los apartados 4.1, 4.2 y 4.3 del
pliego.

= Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar gue a continuacién se indican, deberan concurrir en
la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién
del contrato, esto es, en el momento de la formalizacién del mismo.

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR

4.1.1.- El licitador debera ser persona fisica o juridica, espafiola o extranjera, cuya
finalidad o actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organizacién con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

4.1.2.- Las personas juridicas so6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor
de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.

4.1.3.- Tendran capacidad para contratar las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se
trate y de conformidad con los términos que constan en la clausula 16 del pliego.

4.1.4.- Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico
Europeo deberan justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion de conformidad con los términos que constan en la clausula 16 del

pliego.

4.1.5.- En el caso de empresarios que concurran agrupados en uniones
temporales que se constituyan temporalmente al efecto, no sera necesaria la
formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion del contrato a su favor; en cuyo caso, una vez adjudicado el mismo
y antes de la formalizacion deberd procederse a la constitucion de la unién
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temporal en escritura publica.

Los empresarios quedaran obligados solidariamente y deberan nombrar un
representante o apoderado Unico de la unidon con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincion de este, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

4.1.6.- A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados
en una unién temporal deberéan indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso
de constituirse formalmente en unién temporal en caso de ser adjudicatarios
del contrato.

4.1.7.- No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado
en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al érgano de contratacion
durante la preparacion del procedimiento de contratacion, por si 0 mediante unién
temporal de empresarios, siempre que el rgano de contratacién, determine que
dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
participantes.

4.1.8.- Los que contraten con la Administracién, podran hacerlo por si, o
mediante la representacion de personas debidamente facultadas para ello.

4.1.9.- La acreditacion de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la
representacion se efectuara por el licitador propuesto como adjudicatario en la
forma que se detalla en la clausula 16 del pliego.

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el articulo 71 de la LCSP.

4.2.2.- Las prohibiciones de contratar afectaran también a aquellas empresas
de las que, por razén de las personas que las rigen o de otras circunstancias,
pueda presumirse que son continuacion o que derivan, por transformacion,
fusion o sucesién, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.

4.3.- SOLVENCIA

4.3.1.- Ademas de los requisitos sefialados anteriormente, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional,
a través de los medios de acreditacidn y requisitos minimos que se recogen
en la presente clausula.

4.3.3.- En cuanto a la solvencia exigible:
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4.3.3.a) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

A) MEDIOS DE SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA. Se acreditara a
través de los siguientes medios:

D Volumen anual de negocios del licitador en el ambito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Gltimos disponibles
en funciéon de las fechas de constituciéon o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas. En el caso que atendiendo a la
fecha de constitucion o inicio de actividades no alcancen las mismas el
periodo de tres afos, se exigira que el licitador disponga del minimo de
solvencia exigido respecto del ejercicio de mayor volumen de los ejercicios
disponibles.

1) Requisito minimo de volumen anual de negocios exigido en el contrato:

Se exige acreditar un volumen anual de negocios minimo, sin incluir
impuestos, en el afio de mayor volumen de negocios de los tres citados,
por importe de 58.351,61 €.

En las uniones temporales de empresas se contabilizaran las sumas
del volumen anual de negocios de cada una de las empresas que la
integran, de manera acumulativa.

2) Acreditacién del volumen anual de negocios exigido en el contrato:

El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditara mediante
certificacion o nota simple, expedida por el Registro Mercantil,
comprensiva de las correspondientes cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito
en dicho Registro, y en caso contrario, por las depositadas en el
registro oficial, siempre que esté vencido el plazo de presentacién de
las cuentas del ejercicio correspondiente y se encuentren depositadas
en dicho Registro. Si el Ultimo ejercicio se encontrara pendiente de
depdésito, deberan presentarlas acompafadas de la certificacion de su
aprobacion por el 6rgano de administracion competente para ello.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil, o
en su caso, mediante la/s liquidacién/es o declaracion/es anual/es de
impuesto/s en donde figure aquél.

B) INTEGRACION DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA ECONOMICA Y

FINANCIERA.

= Para completar la acreditacion de su solvencia econémica y financiera en el
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contrato, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracién de la
ejecucion del contrato dispondré efectivamente de esa solvencia y medios, y
la_entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicion de contratar.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en
las uniones temporales podran recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la unién temporal.

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario debera presentar
compromiso por escrito de dichas entidades, en los términos que
constan en la clausula 16 del pliego. No obstante, dicho compromiso podra
ser solicitado por la Mesa de Contratacién en los términos establecidos en el
articulo 140.3 de la LCSP.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que
respecta a los criterios relativos a la solvencia econdmica y financiera, se
exigiran las formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las
otras en la ejecucion del presente contrato, incluso con caracter solidario.

4.3.3.b) SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

A) MEDIOS DE SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL. Se acreditara a través
de los siguientes medios:

D Relacion de los principales servicios o trabajos realizados de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso
de los tres (6) ultimos afios, en la que se indique el importe, la fecha y el

destinatario, publico o privado de los mismos.

1) Requisito minimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato:

= Se exige experiencia profesional del licitador, dentro de los Ultimos 6
afios, en direccion de al menos un proyecto de obras de similar
naturaleza a las del objeto de este contrato (obras de urbanizacion en
espacios publicos abiertos accesibles) con un presupuesto de

ejecucion por contrata minimo de 350.000,00 euros.

= A las empresas de nueva creacion que tengan una antigliedad
inferior a 5 afos, contada desde la fecha de finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones, no le sera exigible la acreditacion de
este medio de solvencia técnica o profesional, sino el/los indicado/s

como tales en esta clausula.

= En las uniones temporales de empresas se acumularan los trabajos
realizados por cada una de las empresas componentes de aquélla en

proporcién a su % de participacion en la union.
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2) Acreditacidn de la experiencia exigida en el contrato:

= Los certificados de servicios prestados o0 realizados
correspondientes al importe exigido en el parrafo anterior como
requisito minimo indicaran el importe, las fechas, el lugar de
prestacion y destinatarios de los mismos, de conformidad con los
extremos contenidos en el modelo de Certificado que consta en el
ANEXO V del pliego.

= Si los servicios fueron contratados por una Administracion Publica o
entidad del sector publico, la experiencia se acreditara mediante la
presentacién de Certificacidon expedida por drgano competente que
acredite los extremos anteriores y, en todo caso, los que constan en el
modelo del citado ANEXO V, pudiendo dichas certificaciones ajustarse
formalmente al referido modelo.

= En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerira en todo caso,
la presentacion de Certificacion expedida por persona competente,
conforme al modelo establecido en el citado ANEXO V. En situaciones
debidamente justificadas por el licitador, mediante una declaracion del
empresario acompafiada de los documentos obrantes en su poder que
acrediten la realizacion de la prestacion.

= En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia
técnica o profesional, un certificado de servicios que hubiere realizado
en unién temporal de empresas, los certificados que presente, deberan
indicar el % de participacion que ostentaba en la UTE y los extremos
recogidos en el modelo de certificado del ANEXO V, respecto del citado
% de participacion.

= Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar
naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se atendera a la
semejanza o similitud de los trabajos realizados con el objeto del
contrato, pero no se exigira la identidad entre los mismos. Para dicha
determinacion, ademas de al CPV (a los tres primeros digitos), se
acudira en su caso, a otros sistemas de clasificacién de actividades o
productos como el Codigo normalizado de productos y servicios de las
Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificacion central de productos
(CPC) o a la Clasificacion Nacional de Actividades Econdmicas (CNAE).

D Declaracion debidamente fechada y firmada por el licitador indicando el
equipo técnico formado por profesionales competentes, del que se dispondra
para la ejecucion de los trabajos o prestaciones objeto de la presente
contratacién, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa resefiada en
el apartado anterior.

Tanto si el licitador es un profesional independiente como una empresa,
deberd acreditar que cuenta con un equipo formado por profesionales
competentes, con la titulacién habilitante segin la normativa vigente (Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion), para la
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direccion de las obras. En todo caso, el equipo incluirh al menos un
Arquitecto, un Arquitecto Técnico, un Ingeniero Industrial o Ingeniero técnico
Industrial y un Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obras
(ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto o arquitecto técnico). El Coordinador
de Seguridad y Salud en fase de Obras puede ser uno de los técnicos
anteriores, y que se encargara de la coordinaciéon en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de las obras. Las anteriores titulaciones se
entienden asimismo referidas a los correspondientes titulos de Grado o
Master habilitante en el &mbito de sus respectivas competencias. El licitador
deberd aportar la documentacién acreditativa de la titulacion de los
profesionales integrantes de su equipo.

Se designara entre los miembros de su equipo profesional a aquel que
ostente la titulaciéon de arquitecto, quien sera el interlocutor valido ante la
Administracion, responsabilizandose de la direccion de las obras, debiendo
acreditar dicho profesional que reune la experiencia profesional
indicada anteriormente a través de los mismos medios. Asimismo, en el
equipo deberd de figurar un Técnico (ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto
0 arquitecto técnico) que se encargara de la coordinacion en materia de
seguridad y salud, que deberd acreditar una formacion minima
correspondiente a las funciones de nivel intermedio (de acuerdo con el R.D.
39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencién), o bien haber cursado el Programa Formativo de minimos (200
horas) que aparece en el Anexo B de la Guia Técnica del R.D. 1.627/1997
para coordinadores de obra, o titulacion universitaria especifica en materia de
Coordinacion de Seguridad y Salud en obras de Construccién equivalente a
las anteriores.

El licitador debera aportar la documentacion acreditativa de la titulacién de
los profesionales integrantes de su equipo.

Este equipo se complementara, en su caso, con cualquier otro profesional
requerido por la naturaleza de las obras, considerdndose sus honorarios
incluidos en los de la presente licitacion.

En el supuesto de que alguno de los profesionales no perteneciera a la
plantilla de la empresa consultora, se debera presentar un compromiso de
colaboracion de los mismos con el adjudicatario. Cualquier modificacion
posterior de los miembros del equipo adjudicatario habra de ser sometida a la
aprobacién de este Consorcio, debiendo acreditarse previamente su titulaciéon
y experiencia profesional.

No obstante, las empresas de nueva creacion (personas juridicas),
entendiendo por tales las que tengan una antigiedad inferior a cinco afios,
podran acreditar su solvencia técnica o profesional a través exclusivamente
de este segundo medio relativo a que cuentan con un equipo formado por
profesionales competentes.

La falta de acreditacion de cualqguiera de los dos medios sefialados
anteriormente, determinard la carencia de la solvencia técnica.
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B) INTEGRACION DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA TECNICA O
PROFESIONAL

5.-

Para completar la acreditaciéon de su solvencia técnica o profesional en
el contrato, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duracion de la ejecucién del contrato dispondrd efectivamente
de esa solvencia y medios, vy la entidad a la que recurra no esté
incursa en una prohibicidén de contratar. En las mismas condiciones,
los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales
podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién
temporal.

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario debera
presentar compromiso por escrito de dichas entidades, en los
términos que constan en la clausula 16 del pliego. No obstante, dicho
compromiso podra ser solicitado por la Mesa de Contratacién en los
términos establecidos en el articulo 140.3 de la LCSP.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de
estudios y profesionales que se indican en el articulo 90.1.e) de la
LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas
Unicamente podran recurrir a las capacidades de otras entidades si
estas van a prestar los servicios para los cuales son necesarias
dichas capacidades.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO,

PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.

5.1.- El presupuesto base de licitacion de los servicios.

Es el limite maximo de gasto que en virtud del contrato puede
comprometer el érgano de contratacién, incluido el Impuesto General
Indirecto Canario (en adelante IGIC). A tal efecto, su importe sera
coincidente con el correspondiente a la fase de autorizacion del gasto
(documento contable "A") y asciende a la cantidad de SESENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIDOS CENTIMOS (62.436,22 €).

5.2.- El valor estimado del contrato.

Al no preverse modificaciones y prérrogas del contrato, el valor
estimado del contrato es coincidente con el presupuesto base de
licitacion.
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5.3.- El presupuesto de licitacidon de los servicios.

Serd el que resulte de excluir el IGIC-que debera soportar la
Administracion-al presupuesto base de licitacion ascendiendo el
presupuesto de licitacién a la cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL
TREESCIENTOS QUICUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN
CENTIMOS (58.351,61 €).

5.4.- El importe del IGIC.

El mismo asciende a la cantidad de CUATRO MIL OCHOCENTA Y
CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS (4.084,61 €).

El IGIC deberé ser indicado en las proposiciones econdmicas que se
presenten a la licitacion como partida independiente, sean o no los
licitadores sujetos pasivos del impuesto.

5.5.- El precio del contrato.

Sera el que resulte de la oferta presentada por el adjudicatario del
contrato y que se determine como tal en el acto administrativo de
adjudicacién del mismo, no pudiendo superar el presupuesto base de
licitacion formulado por la Administracion e incluira, como partida
independiente el IGIC.

En el precio del contrato se consideraran incluidos todos los gastos
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal
prestacion de los servicios contratados de conformidad con el régimen
juridico aplicable al contrato; también asumirda los gastos
correspondientes a los tributos, tasas y canones de cualquier indole
gue resulten de aplicacion, y todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego, como los gastos de
desplazamientos y analogos, los derechos de visado del proyecto de
obras y los derivados de la obtencién de autorizaciones, analisis y
emision de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y
materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion del objeto
del contrato de conformidad con el presente pliego y con el pliego de
prescripciones técnicas, que se consideraran incluidos en el precio del
contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcion de los precios, ni en las
especificaciones contenidas en el pliego y en el de prescripciones
técnicas.

En todo caso, se consideran incluidos los gastos previstos en la
clausula 22 del pliego.
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6. REVISION DE PRECIOS.

6.1.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.

6.2.-En la presente contratacién no habra revision de precios.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.

7.1.- Existe el crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las
obligaciones econdmicas que se deriven de la contratacion, con cargo a la
aplicacion presupuestaria, importes y distribucion plurianual siguiente:
Afo 2022: 26.015,09 € (IGIC incluido), con cargo a la aplicacion 151 65001.
Afo 2023: 36.421,13 € (IGIC incluido), con cargo a la aplicacion 151 65001.

8.- GARANTIA PROVISIONAL

No sera exigible, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4 a apartado
b) de la LCSP.

9.- PLAZO DE EJECUCION

9.1.- El contrato tendra un plazo maximo de ejecucion coincidente con el de la
ejecucion de las obras, incluyéndose los trabajos previos y posteriores a dicha
ejecucion que conforme a este pliego y al de prescripciones técnicas corresponden
a la Direccion de las obras. Todo ello, de conformidad con las determinaciones
contenidas en el articulo 29 de la LCSP.

El plazo de ejecucioén previsto para la ejecucion de las obras en el proyecto es de
DOCE (12) MESES.

9.2.- No cabe prorroga del plazo de ejecucion del contrato. No obstante, cuando
se produzca un retraso en la ejecucion de la prestacion por motivos no imputables
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el 6rgano de contratacion
podra acordar ampliacion del plazo de ejecucién inicialmente concedido.

En otros supuestos, la ampliacion del plazo de ejecucion llevard aparejada la
imposicion de penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el
articulo 192 de la LCSP.

9.3.- La solicitud de ampliacion de plazo que presente el contratista debera estar
debidamente motivada e indicara con precision el tiempo por el que se solicite la
ampliacion del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el plazo maximo de
QUINCE (15) DIAS NATURALES desde aquel en el que se produzca la causa
originaria del retraso y siempre antes de la terminacion del plazo de ejecucion del
contrato previsto y computado conforme a lo indicado en la clausula 9.1.
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Il -ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION

10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacion, y
las posibles modificaciones posteriores del contrato, sera tomado el valor estimado
de la contratacion a realizar y sin incluir el IGIC, valor estimado del contrato que
asciende al importe establecido en la clausula 5.2. del pliego.

10.2.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto simplificado,
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la MEJOR
RELACION CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base para la valoracion de las
proposiciones y la determinacion de aquélla, los criterios de adjudicacién
directamente vinculados al objeto del contrato que se detallan en la clausula 10.3,
de conformidad con lo establecido en el articulo 145.6 de la LCSP, al concurrir
técnicamente las circunstancias que constan detalladamente en los informes
obrantes en el expediente.

10.3.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del
contrato, son los siguientes:

A) CRITERIO ECONOMICO

Criterio evaluable mediante formulas o parametros
. Puntos
objetivos
Precio
4
B) CRITERIOS CUALITATIVOS
Criterios evaluables mediante férmulas o Puntos
parametros objetivos
Dedicacion del equipo técnico facultativo 29
propuesto
Tiempo de respuesta presencial de la Direccion 12
Facultativa de la obra
Criterios de caracter social 5
Criterios de caracter ambiental 5
Criterios NO evaluables mediante férmulas o PUNLOS
parametros objetivos
Estudio pormenorizado de la obra y memoria de 30
direccion
Organizacién, cualificacibn y experiencia del 15
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10.4.- Determinacién y valoracion del criterio econémico vy de los criterios
cualitativos evaluables mediante formulas o parametros objetivos:

-En_cuanto _al criterio_econdmico, el sistema de puntuacion para las ofertas
econdmicas sera el siguiente:

PUNTUACION TOTAL: 4 x (POme/PO)
-PO: precio de la oferta objeto de valoracion.

-POme: precio de la oferta mas econémica.

- En _cuanto a los criterios cualitativos evaluables mediante férmulas o
parametros objetivos:

La descripcion de cada criterio cualitativo evaluable mediante férmulas o
parametros objetivos, las normas, reglas o patrones de valoracidon y su
correspondiente ponderacién, gue seran tenidos en cuenta en la valoraciéon de
los criterios que realice la Mesa de Contratacién, son las que a continuacién se
indican:

1.- DEDICACION DEL EQUIPO TECNICO FACULTATIVO PROPUESTO: (29
Puntos)

Sera valorado en base al calendario y horario de visitas previstas de los
profesionales que integran el equipo técnico facultativo. Para ello, se determinara
el numero de horas semanales comprometido por los componentes del Equipo
Técnico Facultativo, que incluya ademas las reuniones mensuales con el promotor
(Consorcio) de la obra publica.

A los efectos de valoracion de las ofertas, se procedera del siguiente modo:

e Aquella propuesta mas ventajosa para el Consorcio, obtendra la maxima
puntuacion del criterio objeto de valoracion.

o El resto de ofertas seran valoradas proporcionalmente, directa o
inversamente, mediante regla de tres.

2.- TIEMPO DE RESPUESTA PRESENCIAL DE LA DIRECCION FACULTATIVA
DE LA OBRA (12 Puntos).

Se valorara el compromiso de respuesta presencial de la Direccion Facultativa de
la obra, ante el requerimiento del Técnico Gestor responsable del contrato, para
atender las demandas de informacion y aclaraciones técnicas del desarrollo de los
trabajos, tanto a pie de obra como en las dependencias de la Administracion, de
acuerdo a lo indicado a continuacion:
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Tiempo de respuesta presencial Puntos
Si el tiempo de respuesta es inferior a 24 horas 12
Si el tiempo de respuesta es igual o superior a 24 horas e 8

inferior a 48 horas.

Si el tiempo de respuesta es igual o superior a 48 horas e 4
inferior a 72 horas

Si el tiempo de respuesta es igual o superior a 72 horas o 0
no se especifica.

3.- CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL: (5 Puntos)

Conforme a lo recogido en la Directriz Séptima en su apartado 1 del Titulo | y
Anexo Il del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 30/11/2021, para la
valoracion de este apartado el licitador debera presentar un programa en el que se
presenten propuestas concretas de medidas de caracter social a las que se hace
referencia.

Al licitador que incorpore la mayor propuesta concreta de medidas de caracter
social se le adjudicard el maximo de puntos previsto en este subcriterio. Las
restantes ofertas, en los casos que procedan, obtendran su puntuacién de manera
proporcional en funcion de las propuestas ofertadas. Los calculos del porcentaje se
ajustaran a dos decimales.

4.- CRITERIOS DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL: (5 Puntos)

Conforme a lo recogido en la Directriz Séptima en su apartado 2 del Titulo | y
Anexo Il del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 30/11/2021, para la
valoracion de este apartado el licitador debera presentar un programa en el que se
presenten propuestas concretas de medidas de caracter medioambientales a las
que se hace referencia.

Al licitador que incorpore la mayor propuesta concreta de medidas de caracter
medioambiental se le adjudicara el maximo de puntos previsto en este subcriterio.
Las restantes ofertas, en los casos que procedan, obtendran su puntuacién de
manera proporcional en funcién de las propuestas ofertadas. Los célculos del
porcentaje se ajustaran a dos decimales.

10.5.- Determinacién y valoracién de los criterios cualitativos NO evaluables
mediante férmulas o parametros objetivos:

La descripcion de cada criterio cualitativo evaluable mediante férmulas o
pardmetros objetivos, las normas, reglas o patrones de valoracién y su
correspondiente ponderacion, que seran tenidos en cuenta en la valoracién de los
criterios_gue realice la Mesa de Contratacién, son las que a continuacién se
indican:
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1.- ESTUDIO PORMENORIZADO DE LA OBRA Y MEMORIA DE DIRECCION:
(30 Puntos)

Se valorara subjetivamente y hasta un maximo de treinta (30) puntos, el contenido
de la Memoria de Direccion de la obra a ejecutar, tras el estudio pormenorizado del
proyecto de ejecucidn. Seran aspectos a valorar los siguientes:

a)

b)

c)

d)

e)

Identificacion de los puntos singulares de esta obra. (5 puntos)

Analisis de posibles problemas que se pueden presentar durante la
ejecucion de las obras, sefalando las soluciones que podrian
plantearse para evitar o minimizar las afecciones al plazo de ejecucién
de los trabajos. (10 puntos)

Planteamiento general de los trabajos de Direccion de obra a llevar a
cabo y coordinacion de los distintos perfiles profesionales adscritos al
contrato. (5 puntos)

Medidas de control a llevar a cabo sobre el contratista de la obra. (5
puntos)

Gestiones a realizar con distintos organismos o entidades publicas o
privadas para la puesta en servicio del espacio libre publico. (5 puntos)

2. ORGANIZACION, CUALIFICACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL: (15

Puntos)

Se valorara subjetivamente y hasta un maximo de quince (15) puntos los
siguientes aspectos:

a)

b)

c)

La adecuacion del equipo humano adscrito a la obra en ejecucion y
especialmente en lo concerniente a su experiencia en redaccion de
proyectos y ejecucién de espacios publicos accesibles, premios o
reconocimientos recibidos en el campo de accesibilidad de las
personas con diversidad funcional, que deberdn acreditarse con
certificados de ejecucion o informe de SINPROMI. (10 puntos)

Organigrama funcional con indicacién breve de las funciones y
responsabilidades del personal adscrito a este contrato. (3 puntos)

Respecto a la interaccion con la direccion de la ejecucion de las obras
objeto de este contrato, la actual infraestructura empresarial y trabajos
en realizacidn o que se prevé realizar en el &mbito municipal, provincial
y autondmico, especificando su compatibilidad con la dedicacion y
disponibilidad de los medios materiales y humanos propuestos para los
servicios objeto del presente contrato. Estos trabajos deberan incluir el
tipo de obra, ubicacion, importe, fechas de realizacion, cliente y
administracién afectada por las mismas. (2 puntos)

10.6.- Valoracion_final de todas las ofertas. Obtenida la valoracién de todas las
ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumara la puntuacion total en cada
una de ellas, resultando seleccionado la que obtenga mayor puntuaciéon sobre 100
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puntos, tras sumar los puntos obtenidos en cada uno de los criterios evaluables
mediante formulas o parametros objetivos y de los no evaluables mediante
formulas o parametros objetivos.

10.7.- En caso de empate entre dos 0 mas ofertas, el empate sera resuelto a favor
de aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas,
tenga en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa (art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusién social), de conformidad con la
declaracion presentada por los licitadores, conforme al modelo establecido en el
ANEXO VIII. Si varias empresas se encuentran en esta situacion, tendra
preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga de mayor
% de trabajadores fijos en su plantilla.

La documentacion acreditativa de este criterio social (los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacién de la seguridad social) sera
requerida a los licitadores en el momento en que se produzca el empate v,
no con caracter previo, de conformidad con lo establecido en el articulo
147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios empresarios
concurran agrupados en una union temporal, se aportara una declaracion
responsable por cada empresa participante.

Al objeto de dirimir el empate, se incrementard con 0,5 puntos la puntuacién
obtenida en el cdmputo global del licitador que estuviera en la situacion descrita
anteriormente. Si continda persistiendo el empate, se decidird la adjudicacion
mediante sorteo.

11.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE

La presentacion de proposiciones y de la documentaciéon complementaria por los
licitadores se realizarq, exclusiva y obligatoriamente, utilizando medios
electrénicos, perfil del contratante del Consorcio Urbanistico para la
Rehabilitacion de Puerto de la Cruz, alojado en la Plataforma de Contratacion
del Sector Publico. No se admitiran las ofertas que no sean presentadas por
medios electronicos.

El envio de las ofertas a través del perfil del contratante del Consorcio Urbanistico
para la Rehabilitacion de Puerto de la Cruz, alojado en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico podra hacerse en dos fases, transmitiendo primero
la huella electrénica de la oferta, con cuya recepcién se considerara efectuada su
presentacién a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un
plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisién en el plazo
indicado, se considerara que la oferta ha sido retirada.

Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparacién o
envio de la documentacion a presentar, habran de remitirse con la debida
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antelacion, al servicio de soporte de la Plataforma de Contratacion del Sector
Publico, en el buzon licitacionE@minhafp.es

e EI plazo de presentacion de proposiciones y documentacion
complementaria es de QUINCE (15) DIAS NATURALES contados desde
el dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacion en el citado
perfil del contratante del Consorcio Urbanistico para la Rehabilitacién de
Puerto de la Cruz. Cuando el dltimo dia del plazo sefialado para la
presentacion de las proposiciones sea inhabil, se entendera prorrogado
hasta el primer dia habil siguiente.

o A efectos del computo del plazo, la presentacién de proposiciones se
regird por la fecha y hora oficial de la Plataforma de Contratacion del
Sector Publico.

11.2.-El pliego de clausulas administrativas y demas documentacion
complementaria estara disponible para los interesados en el perfil del contratante
del Consorcio Urbanistico para la Rehabilitacion de Puerto de la Cruz, desde la
fecha de publicacion del anuncio de licitacion, por lo que no se atenderan las
solicitudes de envio de pliegos u otra documentacién complementaria al
encontrarse la misma disponible en el citado medio electronico.

11.3.- No obstante, lo anterior, a efectos de clarificacién de dudas sobre la
informacién publicada en el citado medio electrénico, la direccion, nimeros de
teléfonos y correo electrénico del Consorcio Urbanistico para la Rehabilitacion de
Puerto de la Cruz, son los siguientes:

e Direccidn: Consorcio Urbanistico para la Rehabilitacion de Puerto de
la Cruz, Edificio Torre Blanca, C/ Zamora, esquina, C. de Iriarte, n°29,
38400 Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Espafia.

e Teléfonos: 922 37 29 98
e Direccion/es de correo electrénico:
juridico@consorciopuertodelacruz.com

11.4.- En caso de existir solicitud de aclaraciones a los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas
en el perfil del contratante.

11.5.- Los interesados habran de presentar sus proposiciones referidas a la
totalidad del objeto del contrato. Cada interesado podra presentar sélo una
proposicion en relacion con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar
variantes o alternativas.

El empresario que haya presentado oferta en union temporal con otros
empresarios no podra, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en méas
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de una unién temporal participante en la licitacién. El incumplimiento de esta
prohibicion dara lugar a la no admision de todas las ofertas por él suscritas.

11.6.- Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y
documentacion que rigen la licitacion, y su presentacion supone la ACEPTACION
INCONDICIONADA POR EL EMPRESARIO DEL CONTENIDO DE LA
TOTALIDAD DE SUS CLAUSULAS O CONDICIONES, SIN SALVEDAD O
RESERVA ALGUNA, asi como la autorizacion a la Mesa y al 6rgano de
contratacion para consultar en su caso, si fuera factible, los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la Unién
Europea.

11.7.- Toda la documentacién de las proposiciones presentadas deberd estar
escrita en castellano presentada electrénicamente de conformidad con las
determinaciones técnicas de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

11.8.- Las comunicaciones y notificaciones a los licitadores se realizaran a través
de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

12.1.- Las proposiciones constaran de los archivos electronicos a los que se
refieren las clausulas siguientes, identificados con indicacion, de la licitacion a la
que se concurre y el nombre y apellidos o razén social de la empresa licitadora,
domicilio, numeros de teléfono, asi como la firma del licitador o persona que le
represente.

12.2.- Las proposiciones se presentaran en los sobres o archivos electrénicos
previstos en el pliego, haciendo uso de la herramienta de preparacion y de
presentacion de ofertas que la Plataforma de Contratacion del Sector Publico pone
a disposicion del licitador para el envio de la documentacion relativa a ofertas.

En lo que se refiere a la presentacion electronica a través de la herramienta por el
licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, y para la activacion de la misma se ha de
seleccionar la licitacién en el apartado denominado: "afadir esta licitacion a mis
licitaciones".

En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere conexion a Internet,
navegador con una version de Java actualizada, no superar el tamafio maximo de
los archivos a subir y certificado electrénico reconocido por la plataforma @firma,
para la firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se
establece en la Guia de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en
la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, que regula la preparaciéon y
presentacion de ofertas.
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El Consorcio Urbanistico para la Rehabilitacion del Puerto de la Cruz podra
comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y en el curso de la
ejecucion del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en
los sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud
de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de
exclusion de la licitacién o, en su caso, de resolucion del contrato, con los efectos
previstos legalmente.

En particular, respecto de la declaracion responsable y deméas documentos
que debe incluir en el archivo electronico n°l, el érgano de contratacion o la
mesa de contratacion podran pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, en alguno de los supuestos
siguientes, siempre antes de la adjudicacion del contrato:

1. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaracion o,
2. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar
debidamente firmados electrénicamente por el licitador o bien, toda la
documentacion que presente debera ir acompafiada de una relacion comprensiva
de cada uno de los documentos que la integran firmada electrénicamente por
aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en
los documentos que acompafan a la citada relacion.

Si algun licitador no aporta la documentacidon relativa a alguno de los
criterios que deben incluirse en el archivo electrénico, o la misma no contiene
todos los requisitos exigidos en la clausula 10, la proposicion de dicho licitador no
sera valorada respecto del criterio de que se trate.

12.3.- ARCHIVO ELECTRONICO N°1. Constara de la identificacion siguiente:

"DECLARACION RESPONSABLE Y CRITERIOS NO VALORABLES EN
CIFRAS O PORCENTAJES, PARA LA ADJUDICACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA “MEJORA
AMBIENTAL Y DE INSTALACIONES DE LA CALLE TEGUESTE”, PUNTA
BRAVA (PUEL 48).

En el interior de este archivo electronico se incluird los siguientes
documentos:

- Declaracién _responsable firmada electronicamente y con la
correspondiente identificacion que se ajustara al modelo de
ANEXO V.

- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran
agrupados en una unién temporal, se aportara una declaracion
responsable por cada empresa participante.
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Adicionalmente debera aportarse el_compromiso _de constituir_la
unién temporal por parte de los empresarios que sean parte de la
misma que se adaptara al modelo que se adjunta como ANEXO | a
este pliego.

Declaracién responsable firmada electrénicamente relativa a la
pertenencia 0 no _a un grupo empresarial, conforme al modelo
previsto en el ANEXO VI, a los efectos de determinar los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cddigo de Comercio y las
circunstancias que justifican la vinculacion al grupo.

Los licitadores incluiran en este archivo la documentacion acreditativa
de los criterios de adjudicacion, cuya ponderacién_depende un
juicio de valor, previstos en la clausula 10, en la forma en que para
cada uno de ellos se especifica en la citada clausula.

Si algun licitador incluyese en el archivo electronico n°l
documentacion relativa a los criterios evaluables mediante
formulas que son objeto de inclusién en el archivo electrénico
n°2 y se menoscaben los principios de objetividad de la
valoracion y de tratamiento igualitario de los licitadores, sera
excluido del procedimiento de licitacion.

Los licitadores podran presentar una Declaracion responsable
firmada electrénicamente y con la correspondiente identificacién
sefialando los documentos administrativos y/o técnicos presentados
gue son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como
confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO I,
debidamente firmado, todo ello de conformidad con lo establecido en
el articulo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaracion se
considerara que ningiin documento o dato posee dicho caracter.

Declaracidn responsable firmada electrénicamente y con la
correspondiente identificacién relativa al cumplimiento _de la
obligacion de contratar trabajadores con discapacidad y al
porcentaje de los mismos en la empresa, conforme al modelo
previsto en el ANEXO VIII.

12.4.- ARCHIVO ELECTRONICO N°2: Constara la identificacion siguiente:

"CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FORMULAS O

PORCENTAJES, PARA LA ADJUDICACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO

ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA

DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA “MEJORA AMBIENTAL Y DE

INSTALACIONES DE LA CALLE TEGUESTE”, PUNTA BRAVA (PUEL 48).

Los licitadores incluiran en este archivo la documentacion indicada a continuacioén:
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1. Oferta econdmica redactada segun el modelo que se adjunta al presente pliego
como ANEXO VIl sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo
gue el 6rgano de contratacién estime fundamental para considerar las ofertas,
y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea rechazada. En la
proposicién econdmica, debera indicarse, como partida independiente, el
importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser
repercutido a la Administracion, conforme a las determinaciones contenidas en
la clausula 5 del presente pliego.

El precio ofertado no debera superar el presupuesto de licitacion establecido
en la clausula 5 del presente pliego. Si la oferta econémica fuera superior al
presupuesto base de licitacion se producira la exclusion del procedimiento de
la empresa que la haya propuesto.

2. Documentos acreditativos de los criterios establecidos en la clausula
10:

- Modelo cumplimentado correspondiente al criterio relativo a la dedicacion
del equipo técnico facultativo propuesto conforme el ANEXO XI.

- Modelo cumplimentado correspondiente al criterio relativo a tiempo de
respuesta presencial de la Direcciéon Facultativa conforme el ANEXO XII

- Modelo cumplimentado correspondiente al criterio social redactado
conforme el ANEXO XIII del presente pliego.

- Modelo cumplimentado correspondiente al criterio medioambiental
redactado conforme el ANEXO XIV del presente pliego.

13.- COMPOSICION Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION

13.1.- La composicion de la Mesa de Contratacién sera la siguiente:

Presidente: D. Fermin Garcia Morales, Gerente del Consorcio.

Vocales:
1. D. Domingo JesUs Hernandez Hernandez, Secretario del
Consorcio.
2. D. Gerardo Armas Davara, Interventor del Consorcio.
Suplente: Dfa. Noelia Martin Pérez, Técnico de la
Administracion General, rama econémica.

Secretaria: DAa. Tamara Garcia Pacheco, Técnico de la Administracion

General, rama juridica.

Corresponde a la Secretaria de la Mesa de Contrataciéon recabar la declaracion de
conflictos de intereses que consta en el ANEXO Xl, suscrita por cada uno de los
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miembros de la Mesa de Contratacion, los asesores técnicos o0 expertos
independientes que realicen funciones de asesoramiento a aquélla, asi como por el
técnico que emita informe de valoracién de las ofertas presentadas por los licitadores.

13.2.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratacion tendran voz y
voto, a excepcion de quien ejerza la secretaria, que sélo tendré voz.

13.3.- Para la valida constitucion de la Mesa, deberan estar presentes el
Presidente, la Secretaria, el titular de la Asesoria Juridica o persona que le
sustituya y el Interventor General o persona que le sustituya.

13.4.- Se publicara en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad
con lo establecido en la clausula 11 del pliego, el anuncio sobre la composicion de
la Mesa de Contratacion con indicacion del cargo de los miembros que la
integran, por lo que no se realizaran alusiones genéricas o indeterminadas que se
limiten Gnicamente a referir su pertenencia al Consorcio.

13.5.- Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratacion, o en su defecto,
el érgano de contratacion, tuviera indicios fundados de conductas colusorias
en el procedimiento de contratacidn, en el sentido definido en el articulo 1 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, debera observarse lo
siguiente:

1. Se trasladaran los citados indicios, con caracter previo a la adjudicacion del
contrato, a la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia o, en
su caso, a la autoridad de competencia autondémica correspondiente, a
efectos de conocimiento, valoracién y pronunciamiento. La Mesa de
Contratacion daré cuenta de dicho traslado al érgano de contratacion.

2. Para la valoracion de la existencia de posibles indicios de colusién entre
empresas, la Mesa de Contrataciéon o, en su defecto el 6rgano de
contratacion, tomara en consideracion las directrices,
recomendaciones y guias elaboradas por la Comisién Nacional de los
Mercados y la Competencia, comprensivas entre otros aspectos, de
indicadores en la presentacién y adjudicacién de ofertas, de indicadores
relacionados con los precios, de indicadores en la documentacién o en el
comportamiento de empresas, etc.

3. Si se apreciaran posibles indicios de colusion entre empresas que concurran
agrupadas en una union temporal, de conformidad con lo establecido en el
articulo 69 de la LCSP, la Mesa o en su defecto, el drgano de contratacion
requerirq a estas empresas para que, dandoles plazo suficiente, justifiquen
de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas.

Cuando la mesa o el 6rgano de contratacion, considerando la justificacidon
efectuada por las empresas, estimase que existen indicios fundados de
colusion entre ellas, los trasladara a la Comisién Nacional de los Mercados
y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia
autonémica correspondiente, a efectos de conocimiento, valoraciéon y
pronunciamiento.
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13.6.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratacion el resto de funciones
gue le asigna la LCSP y deméas disposiciones que le resultan de aplicacién y, en
todo caso, las enunciadas a lo largo del clausulado del pliego.

14.- CUSTODIA DE LAS PROPOSICIONES

Corresponde a la Secretaria de la Mesa de Contrataciéon garantizar el secreto de
las proposiciones hasta el momento de su apertura, custodiando el codigo de
descifrado de los archivos electronicos.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, VALORACION
Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

15.1.- Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, en la sede del
Consorcio, salvo excepcion debidamente justificada, la Mesa de Contratacion
procedera a la apertura y calificacién de la documentacion general contenida en
el archivo electrénico N°1 presentado por los licitadores.

Finalizadas las actuaciones sefialadas con anterioridad, a continuacion, la Mesa de
Contratacion, procedera a la apertura de la proposicion comprensiva de los
criterios no valorables en cifras o porcentajes, verificandose que constan los
documentos exigidos.

Si algun licitador incluyese en el archivo electrénico n°1 documentacién relativa a
los criterios evaluables mediante formulas que son objeto de inclusion en el
archivo electrénico n°2, sera excluido del procedimiento de licitacion.

Si técnicamente se determina que alguna proposicion incumple el pliego de
prescripciones técnicas o los requisitos técnicos necesarios para la ejecucion del
contrato, la Mesa de Contratacion propondra al érgano de contratacién la exclusion
de la misma del procedimiento de licitacion.

Finalizado el acto, la valoracion de las proposiciones se hara por los servicios
técnicos del 6rgano de contratacion en un plazo no superior a SIETE (7) DIAS
NATURALES, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la
valoracion.

15.2.- La Mesa de Contratacion, una vez realizados los tramites anteriores y emitido
el informe técnico de valoracion de la documentacion justificativa de los criterios que
dependan de juicio de valor, procedera en acto publico, a la lectura de los
resultados contenidos en el informe técnico y posteriormente a la apertura y lectura
del archivo electronico n° 2 de los licitadores admitidos, conteniendo la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion objetivos, evaluables
mediante formulas.

La apertura de los sobres conteniendo la proposicion se hard por el orden que
proceda de conformidad con lo establecido en el articulo 145 LCSP en funcion del
método aplicable para valorar los criterios de adjudicacion establecidos en los
pliegos.

Finalizado el acto publico, la Mesa de Contratacion, previa exclusion, en su caso, de
las ofertas que no cumplan los requerimientos técnicos o econémicos del pliego,
procedera a evaluar y clasificar las proposiciones. A continuacion, la Mesa de
Contratacion realizara la propuesta de adjudicacion a favor del licitador que cuente
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con mejor puntuacion.

15.2.1- A continuacion, y con respecto al propuesto como adjudicatario, se
comprobard, por la Mesa de Contratacién, en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas, si la empresa estd debidamente constituida, el firmante
de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente y no
esta incursa en ninguna prohibicién para contratar.

15.2.2.- En base a las actuaciones realizadas con anterioridad, la Mesa de
Contratacion requerira al propuesto como adjudicatario, mediante comunicacion
electrénica, la documentacion que se ha previsto en la clausula 16 y la constitucion
de la garantia definitiva, todo ello en el plazo de SIETE (7) dias habiles a contar
desde el envio de la mencionada comunicacion.

15.3.- No obstante, lo anterior, en el caso de que la oferta del propuesto
adjudicatario, resulte inviable por haber sido formulada en términos que la hacen
anormalmente, se atendera a lo siguiente:

15.3.1.- Se podra considerar que las ofertas econdémicas se encuentran en
presuncion de anormalidad, de conformidad con los criterios establecidos en el
articulo 85.3 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

15.3.2.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del
Cddigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién de un contrato, se tomara Unicamente,
para aplicar el régimen de identificacién de ofertas incursas en presuncién de
anormalidad, aquella que fuere méas baja, y ello con independencia de que
presenten su oferta en solitario 0 conjuntamente con otra empresa o empresas
ajenas al grupo y con las cuales concurran en unién temporal, todo ello sin
perjuicio de las actuaciones que procedan conforme a lo previsto en la clausula
13.6 del pliego sobre conductas colusorias en el procedimiento de contratacion.

15.3.3.- Cuando la Mesa de Contratacion hubiera identificado que la oferta del
licitador que haya obtenido la mejor puntuaciéon se presuma que es anormalmente
baja, debera seguirse el procedimiento siguiente y s6lo podra proponer al 6rgano
de contratacién la exclusién de aquella, previa tramitacion del mismo:

1. La Mesa de Contratacion, para que estos los licitadores estén en
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de las ofertas
econdémicas en presuncion de anormalidad, formularan con claridad y
precision los términos de la peticion de informacién que se les realice y,
a tal efecto, les concedera tramite de audiencia por un plazo de CINCO (5)
DIAS HABILES DESDE EL ENVIO DE LA CORRESPONDIENTE
COMUNICACION.

2. En el citado plazo, deberan justificar y desglosar razonada vy
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro
pardmetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta,
mediante la presentacion de aquella informacién y documentos que
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resulten pertinentes a estos efectos.

3. Concretamente, la Mesa de Contratacién podra pedir justificacién a
estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la
misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios
prestados o el método de construccion.

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras

c. La innovacién y originalidad de las soluciones propuestas, para
suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d. El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, y de subcontratacion, no siendo
justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo
establecido en el articulo 201 de la LCSP.

e. O la posible obtencién de una ayuda de Estado en los términos del
articulo 149.5 de la LCSP.

Una vez recibida la documentacion referida en el apartado anterior, debera
disponerse del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se
solicitara el informe preceptivo a la Unidad Técnica competente del contrato.

Se considerara que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los
efectos previstos en el articulo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que
impediran a los empresarios contratar con las entidades del Sector Publico, cuando
no atienda el requerimiento de informe realizado por este Consorcio o cuando se
limite a la mera ratificacion de la oferta presentada, sin atender a todos los
aspectos que le fueron formulados.

Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratacion evaluara toda la
informacion y documentacion presentada en plazo por el licitador y el informe
técnico emitido al efecto y, elevard de forma MOTIVADA al 6rgano de
contratacion la correspondiente propuesta de aceptacién o rechazo de la oferta:

a) Si tras considerar la justificacion efectuada por el licitador y los informes
del Servicio correspondiente, estima que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, propondra la exclusién de la proposicién y
la adjudicacion a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden
en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a
satisfaccion del Consorcio Urbanistico y que no sea considerada
anormal o desproporcionada.

b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificacion del licitador y del
informe técnico emitido, que la proposicion puede ser cumplida,
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propondra la adjudicacion del contrato a favor de éste. Corresponde
en todo caso al érgano de contratacion la facultad de exigir la
garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP del
5% del precio final ofertado por el licitador, excluido el IGIC, o, en el
caso de que el precio del contrato se hubiese formulado en funcion
de precios unitarios, el 5% del presupuesto base de licitacion,
excluido IGIC, pudiendo alcanzar un 10% del citado importe, cuando
concurran las circunstancias especiales previstas en dicha norma.

c) La propuesta de la Mesa de Contratacion no crea derecho alguno
mientras el érgano de contratacion no dicte el acto administrativo de
adjudicacion.

Se entendera en todo caso que la justificaciébn no explica satisfactoriamente el
bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea
incompleta o se fundamente en hip6tesis o practicas inadecuadas desde el punto de
vista técnico, juridico o econémico. En los casos en los que el licitador hubiera obtenido
ayuda del Estado, se estara a lo dispuesto en el articulo 149.6 de la LCSP.

En todo caso, el 6rgano de contratacidon rechazara las ofertas si comprueban que
son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontrataciéon o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y
los informes mencionados, estimase que la informacion recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o0 costes propuestos por el
licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusién de valores anormales, la excluira de la clasificacion y acordara la
adjudicacién a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido
clasificadas.

En todo caso, se considerard que una oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea
inferior al coste laboral derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.

15.4.- En el caso de que el licitador que haya obtenido la mejor puntuacién no haya
justificado debidamente su oferta, la Mesa de Contratacion propondra al siguiente y
si su propuesta incurre en baja se procedera de conformidad con el procedimiento
anteriormente descrito.

15.5.- En el caso de que se produzca el empate entre dos 0 mas ofertas, se debera
aplicar el régimen de desempate establecido en la cldusula 10.

16.- PROPUESTA DE ADJUDICACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

16.1.- El propuesto como adjudicatario deberd presentar la documentacion
contenida en la presente clausula.
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en
la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccidn del contrato.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado,
se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3%
del presupuesto base de licitacion, sin IGIC, en concepto de penalidad, en los
términos del articulo 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impediran contratar con las
entidades del sector publico. Asimismo, se procederd a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentaciéon de las
proposiciones supone la autorizacion a la mesa y al 6rgano de contratacion para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Canarias o en las listas oficiales de operadores econdémicos en un
Estado miembro de la Union Europea.

16.2.-La Mesa de Contratacion procedera a comprobar, en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el Registro de
Licitadores de la Comunidad Auténoma de Canarias, que el candidato con
mejor puntuacion, en el caso de que sea empresa, esta debidamente
constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la
oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la
clasificacién correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibicion para
contratar. La Mesa de Contratacion le solicitara al licitador propuesto como
adjudicatario lo siguiente:

16.2.1.- Certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas clasificadas del Sector Plblico o en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autonoma de Canarias. Si no fuese posible la aportacion del
certificado de referencia en plazo, s6lo se requerira la presentacion de la solicitud
del mismo y la documentacion adjunta presentada.

16.2.2. Acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El licitador propuesto como adjudicatario deberda presentar la documentacion
siguiente:

16.2.2 a) La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion:

1) Documentacion acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto
sobre Actividades Econdmicas, segun el caso que corresponda, de entre
los siguientes:
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- Personas NO exentas del pago del impuesto: aportaran el dltimo recibo
del mismo, con una declaracién responsable de no haberse dado de baja
en la matricula, y se aportara el alta, referida al ejercicio corriente, cuando
siendo ésta reciente no haya surgido aun la obligacién del pago.

- Personas exentas del pago y de la obligacion de presentar el alta en la
matricula del impuesto: presentaran una declaracion responsable en la que
se indique tal circunstancia y en qué se fundamentan ambas exenciones.

- Personas exentas del pago del impuesto: presentaran el documento de
alta junto con una declaracion responsable que indique que no se han dado
de baja en la matricula del impuesto y el supuesto de exencién de pago en
gue se encuentran, o bien haciendo referencia a la resolucién de exencién
de pago emitida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, en los
casos en gue ésta sea necesaria conforme a la legislacion aplicable, de la
cual se adjuntara copia.

2) Certificacion administrativa positiva, en vigor, expedida por el 6rgano
competente de la Administracion del Estado, por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con este ultimo.

3) Certificacion administrativa positiva, en vigor, expedida por el 6rgano
competente de la Administracién de la Comunidad Autonoma de Canarias,
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias
gue se relacionan anteriormente, habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable.

16.2.2 b) La acreditacion de estar al corriente en el cumplimento de las
obligaciones con la Seguridad Social se realizara mediante certificacion
positiva, en vigor, expedida por la autoridad administrativa competente. En el
supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar
tal circunstancia mediante declaracion responsable.

16.2.2 c) Las certificaciones tendran validez durante el periodo de seis (6) meses a
contar desde la fecha de su expedicion.

16.2.2 d) Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a
Estados miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia,
deberan presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar
certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite
que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
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exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este
apartado habra de referirse a los doce Ultimos meses.

16.2.3. Acreditacion de la constitucion de garantias.

El licitador propuesto como adjudicatario deberd presentar la documentacion
siguiente:

16.2.3 a) El propuesto adjudicatario debera aportar documento acreditativo de
haber constituido garantia definitiva por importe del 5% del_precio final ofertado,
IGIC excluido.

16.2.3 b) La garantia podra constituirse:

- En efectivo o en valores, que en todo caso seran de Deuda Publica, con
sujecion, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de
desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizacion de los
valores anotados se depositaran su importe o la documentacion acreditativa
correspondiente, en el Consorcio.

- Mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y
sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, que
debera depositarse en el Consorcio.

- Mediante contrato de seguro de caucién, celebrado en la forma y
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del
seguro debera entregarse en el Consorcio.

16.2.3 c) Las garantias correspondientes a licitaciones presentadas por uniones
temporales de empresarios que ain no hayan formalizado en escritura publica su
union, podran constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre
gue en su conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la unién temporal.

16.2.3 d) Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente
variacion su precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de
modificacion del contrato.

16.2.3 e) En el plazo de quince dias naturales, contado desde la fecha en que se
hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantia constituida en la cuantia que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

16.2.4 Acreditacion del cumplimiento de los requisitos en materia de
prevencioén de riesgos laborales.

El licitador propuesto como adjudicatario deberd presentar la documentacion
siguiente:
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-Declaracion responsable conforme al modelo del ANEXO 1l del presente
pliego.

16.2.5 Acreditacion del compromiso de otras entidades distintas al licitador,
en los supuestos de integracidon de medios externos de solvencia econémica
y financiera y técnica o profesional en su caso. El licitador propuesto como
adjudicatario debera presentar la documentacion siguiente:

- Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas
entidades con respecto a la disposicién de los recursos necesarios para la
ejecucion del contrato en los que el licitador hubiera basado su solvencia
economica y financiera y técnica o profesional.

16.2. Acreditacion del convenio colectivo que sera de aplicacion a los
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato. EI licitador
propuesto como adjudicatario debera presentar la documentacion siguiente:

- Indicacion en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio
colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores que realicen la actividad objeto
del contrato, con especificacion expresa en dicho escrito, de gque se
compromete a facilitar _cuanta informacion se le requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores.

16.3.- Una vez presentada la documentacion requerida al licitador propuesto como
adjudicatario conforme a lo establecido en las clausulas anteriores, si se
observasen defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentacion
presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia se le
notificara a aquél, concediéndole un plazo maximo de TRES (3) DIAS
NATURALES para su subsanacion.

16.4.- Si la documentacién presentada por aquél no se adecla plena e
integramente a los términos solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo
concedido, se entendera que el licitador ha retirado su oferta. En ambos
supuestos, se procedera a recabar la misma documentacion al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Podra solicitarse al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones que
estime oportunas sobre la documentacion presentada o, en su caso, requerir al
licitador para que presente otros documentos complementarios a aquéllos, en el
plazo de CINCO (5) DIAS NATURALES siguientes al de la notificacion del nuevo
requerimiento.

16.5.- Cuando la documentacion presentada por el licitador fuera conforme al
requerimiento, previa fiscalizacion del compromiso de gasto por la Intervencion, el
6rgano de contratacion, en un plazo no superior a CINCO (5) DIAS, procedera a
adjudicar el contrato.

16.6.- No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicidon que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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No obstante, en los términos previstos en el articulo 152.2 de la LCSP, si la
Administracion, antes de la formalizacion del contrato, decidiera no adjudicar o
celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificard a los licitadores. S6lo
podra no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés publico
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento
tramitado, -cuando en este Ultimo supuesto en el procedimiento se haya incurrido
en una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de
las reguladoras del procedimiento de adjudicacion-, debiendo justificarse en el
expediente la concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores,
en ambos casos, de los gastos que su participacion en la licitacion les hubiese
efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de
un nuevo procedimiento de licitacién.

En estos casos, se compensara al licitador, por los gastos en los que hubiere
incurrido, hasta el limite del 0'01% del presupuesto de licitacion (IGIC excluido).

16.7.- En todo caso, el 6rgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin
del procedimiento podra recabar, en cualquier momento anterior a la
adjudicacion, que todos los licitadores aporten la documentacién
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del archivo electrénico
correspondiente a la oferta econdmica, salvo supuestos excepcionales y, siempre
antes de la adopcién de la propuesta de adjudicacion.

16.8.- La adjudicacion deberd acomodarse a la propuesta de la Mesa de
Contratacion, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de
tal propuesta, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la clausula 15 del pliego, se
presuma fundadamente que la proposicion no puede cumplirse como
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo
establecido en los articulos 149.6 y 157.2 de la LCSP.

16.9.- El 6rgano de contratacion podra estimar, por si 0 a propuesta de la Mesa de
Contratacion, que las proposiciones presentadas son anormales o
desproporcionadas cuando en las mismas concurran las circunstancias
establecidas en la clausula 15 anteriormente citada. En tales supuestos se
tramitara el procedimiento establecido en aquélla.

16.10.- Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la formalizacion
del contrato se produjese la modificacién de la composicion de la unién
temporal de empresas, esta quedara excluida del procedimiento. No tendra la
consideracion de modificacion de la composicién la alteracién de la participacion
de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificacion. Quedara
excluida también del procedimiento de adjudicacion del contrato la union temporal
de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren
guedase/n incursa/s en prohibicion de contratar.

Las operaciones de fusion, escision y aportacion o transmision de rama de
actividad de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una
union temporal no impedirdn la continuacion de esta en el procedimiento de
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adjudicacién. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusion,
la beneficiaria de la escision o la adquirente de la rama de actividad, no sean
empresas integrantes de la unién temporal, ser4 necesario que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que se
mantenga la solvencia, la capacidad o clasificaciéon exigida.

16.11.- La adjudicaciéon por el 6rgano de contratacion debera ser motivada, se
notificara a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicara en el
perfil del contratante en el plazo de CINCO (5) DIAS. La notificacion de la
adjudicacion debe contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita al
licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisiéon de
la adjudicacion, conteniendo todos los extremos expresados en el citado articulo
151.2 de la LCSP.

En el caso de que el adjudicatario sea una unién temporal de empresas, en la
informacion publica que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas
participantes y la participacion porcentual de cada una de ellas en la union
Temporal de Empresas.

III-FORMALIZACION DEL CONTRATO.

17.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

17.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de CINCO (5)
DIAS HABILES siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la
adjudicacion, el documento administrativo de formalizacion del contrato, al que se
unird en todo caso, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las
determinaciones especificas incorporadas al mismo para el contrato, asi como los
documentos cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el
procedimiento de licitacién y, en particular, de haberse exigido el requisito adicional
de solvencia a la clasificacion, el compromiso de adscripcion de medios. El
contenido minimo del contrato sera el establecido en el articulo 35 de la LCSP.

17.2.- Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios dentro del
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberd aportar escritura
publica de constitucién de la UTE, cuya duracion sera coincidente con la del
contrato hasta la extincién del mismo. Una vez formalizado el contrato y en el caso
de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas en el articulo 69.9 de
la LCSP, se estara a lo previsto en el mismo.

17.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalizacién y se entiende
celebrado en el lugar de sede del 6rgano de contratacion.

17.4.- El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso
administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento, incluidos
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todos los gastos de mensajeria derivados del envio del contrato.

17.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo establecido legalmente se le exigira el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitacion, IGIC excluido, en concepto de penalidad,
que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo
71, para las circunstancias que impediran contratar con la Administracion Puablica.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la
documentacion establecida en la clausula 16 del Pliego.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

17.6.- No podra iniciarse la prestacion de los servicios hasta tanto se haya
formalizado el contrato y se hayan realizado en su caso, todos los tramites
establecidos por la normativa que resulte de aplicacion y obtenido todos los
informes y autorizaciones necesarios para el inicio de los mismos.

17.7.- Se publicara en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalizacion
del contrato que se suscriba.

17.8.- El contratista debera presentar en el plazo de QUINCE (15) DIAS
NATURALES desde la firma del contrato y, en todo caso, antes del inicio del
mismo, el correspondiente Certificado expedido por el asegurador, acreditativo del
SEGURO DE RESPONSABILIDAD, en el que consten los importes y riesgos
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, en los términos exigidos en la
clausula 21 del pliego.

IV.-EJECUCION DEL CONTRATO.

18.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS

18.1.- El contrato se ejecutara con sujecion a lo establecido en su clausulado, en
los pliegos que han de regir el servicio, ademas de las instrucciones que para su
interpretacion diere al contratista el Responsable del contrato, de haberse
designado.

18.2.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.
Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen, por si o por personal o0 medios dependientes del mismo, a terceros corno
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando
tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administracion sera responsable la misma dentro de los
limites sefialados en las leyes.
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En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP para
la indemnizacion de dafios y perjuicios.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta
clausula.

18.3.- El contratista actuara en la ejecucion del contrato y ante las incidencias que
pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe,
adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su
alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la
Administracion como parte contractual. El incumplimiento del deber de diligencia
podra dar lugar a la obligacion de resarcir a la Administracion.

18.4.- En cuanto a la responsabilidad del contratista y cumplimiento del contrato, el
contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle
y de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias
gue se deduzcan para la Administracion o para terceros de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato, sin
gue sea eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia que la Administracion
los haya examinado o reconocido durante su ejecucion, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones.

La Administracion determinara si la prestacion realizada por el contratista se ajusta
a las prescripciones establecidas para su ejecucion y cumplimiento, requiriendo, en
su caso, la realizacién de las prestaciones contratadas y la subsanacién de los
defectos observados con ocasién de su recepcion. Si los trabajos efectuados no
se adecuan a la prestaciéon contratada, como consecuencia de vicios o defectos
imputables al contratista, podra rechazar la misma quedando exento de la
obligacién de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion del precio
satisfecho.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en
los trabajos efectuados el 6rgano de contratacion tendrd derecho a reclamar al
contratista la subsanacion de los mismos.

Terminado el plazo de garantia sin que la Administracion haya formalizado
alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el
contratista quedard exento de responsabilidad por razén de la prestacion
efectuada, sin perjuicio de lo establecido legalmente para la subsanacién de
errores y responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la elaboracién de
proyectos de obras.

En todo caso, el contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las
observaciones que se formulen en relaciéon con el cumplimiento de la prestacion
contratada.

18.5.- Si el contratista o personas de él dependientes, incurrieran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano
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de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

18.6.- El contratista esta obligado a cumplir los plazos de ejecuciéon contractual
previstos en la clausula 9 del pliego.

18.7.- El contratista debera aportar y adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales ofertados y en general, cuantos precise para la buena
ejecucion de los trabajos; todo ello en nimero y grado preciso para la realizacion
del objeto contractual. La no intervencion de cualquier persona comprometida por
el contratista en la propuesta presentada, facultaria a la Administracién para
resolver el contrato.

No obstante, el Consorcio podra optar por exigir al contratista la adscripciéon a los
trabajos de otro técnico o especialista de iguales caracteristicas. Igualmente se
podra exigir la sustitucion de cualquier técnico o personal que no desarrolle los
trabajos debidamente, sin que el ejercicio o no de esta facultad exima al contratista
de ejecutar el objeto contractual a plena satisfaccion.

A tal efecto, la empresa adjudicataria debera formular la correspondiente
propuesta de candidato acompafiando los datos profesionales, académicos y
formativos y las referencias que permitan juzgar la solvencia, idoneidad y
experiencia respecto al puesto a desempefiar.

Si para la ejecucion de cualquier actividad u operacion objeto del contrato, fuere
necesario disponer de personal especifico con capacidad suficiente, el
adjudicatario vendra obligado a contratarlo al objeto de llevar a cabo la correcta
ejecucion de los trabajos a su costa.

18.8.- El contratista para usar tecnologia, procedimientos, materiales y equipos, asi
como cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial de terceros, debera
obtener previamente, las cesiones, permisos y/o autorizaciones necesarios de sus
respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los derechos e
indemnizaciones por tales conceptos. El contratista, en caso contrario, sera
directamente responsable de las reclamaciones y deberd mantener indemne a la
Administracion de los dafios y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la
formulacion de reclamacion.

19.- TECNICO GESTOR DEL CONTRATO, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y
DELEGADO DEL CONTRATISTA

19.1.- El Técnico Gestor del Contrato adscrito al Consorcio Urbanistico para la
Rehabilitacion de Puerto de la Cruz, es el encargado del seguimiento y ejecucion
del contrato.

19.2.- El 6rgano de contratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 62.2 de la
LCSP, designard a un Responsable del Contrato, a quien le correspondera
supervisar su ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacion pactada.
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El Responsable del Contrato serd una persona fisica o juridica vinculada al
Consorcio.

En particular, le corresponderd a quien sea designado como Responsable del
Contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al 6rgano de contratacion las penalidades a imponer al contratista
en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de
la LCSP).

- Emitir informe en el supuesto de retraso en la prestacion del servicio por
motivos imputables al contratista (articulo 195.2 de la LCSP).

- Dictar instrucciones para la interpretacion del clausulado del contrato y de
los pliegos (art. 311.1 de la LCSP).

- En relacion al cumplimiento y seguimiento de los criterios de adjudicacion
sociales y medioambientales y de las condiciones especiales de ejecucion
sociales y medioambientales previstos en el pliego, corresponde al
Responsable del Contrato verificar la documentaciéon presentada, y evaluar
su adecuacion y conformidad respecto a los criterios de adjudicacion y
condiciones especiales de adjudicacion, respectivamente.

Asimismo le corresponde informar al érgano de contratacion sobre los
posibles incumplimientos de los compromisos del contratista respecto a las
obligaciones y compromisos de caracter social y ambiental previstos en el
contrato, y en su caso, propondra el inicio del procedimiento de imposicién de
penalidades o de resolucidn contractual.

El nombramiento del Responsable del Contrato sera comunicado al contratista en
el acto de adjudicacién o, en su caso, en el plazo de quince dias a contar desde la
fecha de formalizacion del contrato; asimismo se notificara, su sustitucién, en
idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere producido.

De no designarse un Responsable del Contrato, sus funciones seran ejercidas por
el Técnico Gestor a que se refiere la clausula 19.1.

19.3.- El Consorcio se relacionara, exclusivamente con el Delegado del
Contratista o interlocutor designado por el contratista, canalizando, a través
de su persona, la comunicacion entre la empresa contratista y el personal
integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el 6rgano de
contratacion, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la
ejecucion del contrato.

El Delegado o persona interlocutora sera la encargada de distribuir el trabajo entre
el personal encargado de la ejecucion del contrato e impartir las 6rdenes e
instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del
servicio contratado y supervisar el correcto desempefio por parte del personal
integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas.
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No obstante, el 6érgano de contratacidon podra exigir en todo momento la sustitucion
del Delegado o interlocutor, 0 en su caso, autorizarla a solicitud del contratista.

19.4.- El Delegado del contratista tendra capacidad suficiente para organizar la
ejecucion de los trabajos e interpretar y poner en practica las 6rdenes recibidas del
Responsable del Contrato y/o del Técnico Gestor del Contrato, y proponer a esta o
colaborar con ella en la resolucién de los problemas que planteen durante el
periodo de ejecucién contractual.

A tal efecto, el contratista aportard para su aceptaciéon por el Consorcio el
curriculum-vitae del Delegado propuesto y los documentos que acrediten
fehacientemente cualificacion profesional y la experiencia requerida, en su caso.

El Delegado podra ser rechazado motivadamente por el 6érgano de contratacion,
previo informe técnico emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este
supuesto, el contratista estara obligado a su sustitucion en el plazo maximo de
QUINCE DIAS (15) NATURALES, sin que ello pueda justificar un retraso por parte
del contratista en la ejecucion del contrato o realizacidon de la prestacion, y por lo
tanto, una ampliacion del plazo de ejecucion del contrato.

19.5.- El contratista aportara cuanta documentacion e informacion fueren
requeridas por el érgano de contratacion, por el Responsable del Contrato o, en su
caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante la ejecucidon o prestacion del
contrato de servicios. Cuando la persona contratista o las personas dependientes
de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena
marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.

19.6.- La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se
tramitara mediante expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades
administrativas y conforme al procedimiento establecido en el articulo 97 del
RGLCAP.

20.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

20.1.- Excepcionalmente, para garantizar la concurrencia en la contratacion podra
estimarse la publicacién de anuncios de licitacion en periddicos de mayor difusion,
en cuyo caso, los gastos de insercion seran por cuenta del contratista hasta un
montante maximo ascendente de 1.500,00 €. Asimismo lo seran los de
formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura publica. Los citados gastos
de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor del contratista.

20.2.- Corresponden al contratista el resto de gastos previstos en el pliego.
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21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

21.1.- El contrato se ejecutara por el contratista de conformidad con las
determinaciones contenidas en la clausula 18 del pliego.

21.2.- El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las
disposiciones vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de
seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal
necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que ostentara, a
todos los efectos, la condicion de empresario.

21.3.- Asimismo el contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los
datos y antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo,
no pudiendo, por tanto, proporcionar informacién a terceras personas sobre la
materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada informacion con dicha
finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa autorizacion
expresa del Consorcio.

El contratista esta obligado a cumplir con la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccién de datos. En el supuesto de contratos cuya
ejecucion requiera el tratamiento por parte del contratista de datos de caracter
personal por cuenta del Responsable del tratamiento, esta obligacion del
contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia
de proteccion de datos tendra la consideracion de obligacion contractual
esencial y su incumplimiento tendra efectos resolutorios del contrato, de
conformidad con lo establecido en la cldusula 24.2° del pliego.

Asimismo, en relacién a las obligaciones de confidencialidad y las relativas a
la protecciéon de datos de caracter personal, se establece lo siguiente:

A) Confidencialidad:

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por el Consorcio al
contratista o al personal de su servicio, asi como a los que hayan accedido
en ejecucion del contrato, deberan ser consideradas por éstos como
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones,
copia, utilizacion, cesion o préstamo a terceros.

El contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion fiel de
custodiar cuidadosamente la informacién, documentacion o datos de los
que se le haga entrega para la realizacion de los trabajos objeto del
contrato, y con ello el compromiso de que los mismos no lleguen bajo
ningun concepto a poder de distintas personas.

El contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas
informaciones, datos y documentos no directamente relacionados con el
objeto del contrato.
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B)

En todo caso, el contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que
los incumplimientos de las citadas obligaciones pudieran derivarse para el
Consorcio o para terceras personas.

Proteccién de datos de caracter personal.

Los datos personales facilitados, para los casos en que se trate de
persona/s fisica/s, o en el caso de ser representante/s de una persona
juridica, asi como la curricular y otras de indole laboral, de los trabajadores
gue realizardn la prestacion objeto del contrato, seran tratados por el
Consorcio.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion
de datos), se le facilita la siguiente informacion:

- El Responsable del tratamiento es el Consorcio Urbanistico para la
Rehabilitacion de Puerto de la Cruz. Edificio Torre Blanca,
C/Zamora, esquina, C. de lIriarte, n°29, 38400 Puerto de la Cruz,
Santa Cruz de Tenerife.

- El Consorcio tratara los datos personales que conozca en virtud de
este contrato con las siguientes finalidades:

o Valoracién de su idoneidad en el proceso de adjudicaciéon del
contrato, asi como — en caso de ser adjudicatario — su utilizacién
para mantener la relacion contractual con la Administracién
Publica, en los aspectos econdémicos y técnicos derivados, asi
como el control de las prestaciones contratadas y, en su caso,
remision de informacién sobre las incidencias relacionadas con
aguellas.

o Gestionar el pago del contrato mediante entidad financiera.

- La base legal del tratamiento de los datos es la ejecucién de un
contrato a favor del Consorcio. El objeto del contrato se encuentra
descrito en el pliego.

- El tratamiento de datos de contacto de empleados del contratista a
los efectos de la gestién diaria de la prestacion de bienes y servicios
se realiza en base al interés legitimo del responsable.

- Los datos personales seran mantenidos mientras dure la ejecucion
del contrato. Al finalizar el mismo, los datos personales tratados en
cada una de las finalidades indicadas se mantendran durante los
plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal
los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripcion de acciones
judiciales. Los datos tratados se mantendran en tanto no expiren los
plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera obligacién legal de
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mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el
interesado solicite su supresion.

Los datos podran ser comunicados a terceros en cumplimiento de la
legislacion vigente:

o A la Agencia Estatal de la Administraciéon Tributaria en
cumplimiento de las obligaciones legales establecidas.

o Tribunal de Cuentas en ejercicio de actividades fiscalizadoras.

o Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado en cumplimiento
de mandatos judiciales o en ejercicio de actuaciones de
investigacion. Juzgados y tribunales para la defensa de
derechos e intereses del Consorcio.

o Otras Administraciones Publicas con competencia en la
materia.

El contratista tiene los siguientes derechos en relacién con el
tratamiento de datos:

o Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmacion sobre
la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus
datos personales, solicitar la rectificacion de los datos que
sean inexactos 0, en su caso, solicitar la supresion, cuando
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el
consentimiento otorgado.

o En determinados supuestos el interesado podra solicitar la
limitacion del tratamiento de sus datos, en cuyo caso solo los
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.

o En contados supuestos puede ejercitar su derecho a la
portabilidad de los datos, que seran entregados en un formato
estructurado, de uso comun o lectura mecanica a usted o el
nuevo responsable de tratamiento que designe.

o Tiene derecho a revocar, en cualquier momento, el
consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los
gue lo ha otorgado.

El Consorcio dispone de formularios para el ejercicio de derechos,
que pueden ser solicitados al personal del mismo o utilizar los
elaborados por la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos o
terceros.

Tiene derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia
Espafiola de Proteccion de Datos, en el supuesto que considere que
no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos, en
los términos previstos legalmente.
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- En el caso de producirse alguna modificacién de sus datos, debera
ser comunicada por escrito con la finalidad de mantener los datos
actualizados.

C) De las obligaciones de guardar confidencialidad y prohibicion de
acceso a datos de caracter personal en la ejecucion del contrato.

En caso de que la ejecucion del objeto de contrato no comporte un tratamiento de
datos personales por parte del contratista, el personal de este Ultimo debera, en
todo caso, guardar confidencialidad y, en su caso, secreto profesional, sobre los
datos de caracter personal que hubiera tenido conocimiento, directa o
indirectamente, con ocasion de la prestacion del servicio, suministro u obra. Esta
obligacion subsistird aun después de extinguirse la relacién contractual con el
Consorcio. En todo caso, el personal del contratista tendrd la prohibicion de
acceder a los sistemas de informacion, en los que obra los datos personales y
demas informacion, responsabilidad de la entidad contratante.

21.4.- El contratista estara obligado a colaborar con el Consorcio Urbanistico
para la Rehabilitacién de Puerto de la Cruz, personas, empresas u organismos
por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicidon cuanta informacion le
sea solicitada referida al objeto contractual.

A solicitud de la Administracién, el contratista colaborara con el Consorcio, sin
coste adicional alguno, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de
informacién o para la aclaraciéon de dudas que se puedan plantear en relaciéon con
la ejecucion de la prestacion.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y ante las incidencias que
pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando,
aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance
para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la
Administracion como parte contractual. ElI incumplimiento de este deber de
diligencia podréa dar lugar a obligacién de resarcir a la Administracion.

21.5.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la
ejecucion del contrato:

a) los medios personales y materiales minimos exigidos en la clausula 4 y
16 del pliego;

b) los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para
acreditar su solvencia.

21.6.- El contratista no podrd, sin la previa autorizacion escrita del Consorcio,
publicar noticias, ni fotografias relativos a los servicios contratados, ni
autorizar a terceros su publicacion.

Asimismo, la Administracidon se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar vy,
en cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos
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reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos en relacion a
los servicios prestados por el contratista.

21.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecucién del contrato, no
tendra ninguna relacion laboral con la Administracién bajo ningln concepto,
dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quien tendra todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del
mismo. En todo caso, serd la contratista la que asume el poder de direccion
inherente a todo empresario, de modo real, efectivo y periddico en relacién con su
personal. En consecuencia, la facultad organizativa le compete al contratista quien
dictard las ordenes de trabajo y organizard los medios personales para la
ejecucion del contrato siempre cumpliendo lo preceptuado en el pliego de
prescripciones técnicas particulares y lo dispuesto en el presente.

En todo caso, se aplicaran las normas o directrices aprobadas por el Consorcio en
materia de contratacion de servicios.

La empresa contratista en particular, asumira la negociaciéon y pago de los
salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, la sustitucion de
trabajadores en caso de ausencia o enfermedad, las obligaciones legales en
materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencién
de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relacién contractual entre empleado y
empleador.

El contratista estard obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud
laboral por lo que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas
por su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas
normas regulan y desarrollan la relaciéon laboral o de otro tipo, existente entre
aguélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin
que pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancién o cualquier
tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran
imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracion de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o
administrativa.

21.8.- El Consorcio podra exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del
contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las
cuotas de la Seguridad Social, asi como su acreditacién. En el caso que no se
hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se retendra la garantia definitiva
hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse
para el Consorcio. El 6rgano de contratacion podra adoptar las oportunas medidas
para comprobar, durante el procedimiento de licitacion y durante la ejecucion del
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contrato, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones que les afectan.

21.9.- Obligaciones de caracter social, medioambiental y, en su caso,
relacionadas con lainnovacién y/o referidas a consideraciones econémicas.

A) Obligaciones de caracter social relativas al convenio colectivo de

aplicacion, al mantenimiento de la plantilla, a los salarios.

1. Las empresas tienen la obligacion de indicar el convenio colectivo que

serd de aplicaciéon a los trabajadores que realicen la actividad objeto del
contrato, en el supuesto de resultar adjudicatarios, asi como la obligacion de
facilitar cuanta informacion se requiera sobre las condiciones de trabajo que,
una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos
trabajadores.

. La empresa contratista durante la ejecucién del contrato aplicard, a la

totalidad de la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo
establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en
el que se encuadre la prestacién contractual o, en su caso, el convenio de
empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en
cuyo caso aplicara el de empresa.

. La empresa adjudicataria debera mantener las condiciones de trabajo de

la plantilla adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las
prérrogas, en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicacion al
presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como
consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, debera introducir cualquier
mejora sobre la legislacion laboral basica aplicable en virtud del convenio
colectivo en vigor.

. La empresa adjudicataria tiene la obligacion del mantenimiento de la

plantilla adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia,
incluidas las prorrogas, sin que proceda suspension o extincion de puestos
de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios,
disconformidad de la administracion o modificacién del contrato por razones
de estabilidad presupuestaria.

. Las empresas licitadoras deberdn garantizar que la oferta econdémica

debera ser adecuada para hacer frente al coste derivado de la
aplicacion del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en
ningln caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los
precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

. La empresa adjudicataria debera, a lo largo de toda la ejecucién del contrato,

abonar a los trabajadores el salario mensual, en la cuantia y en los
periodos establecidos en el convenio colectivo de aplicacion segun la
categoria profesional que corresponda, sin que en ningun caso el salario a
abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario debera estar al corriente
de pago de las néminas del personal que participe en la ejecucion del
contrato. Se considerara que incumple la citada condicion cuando se
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produzca el impago o un retraso en el abono de las nédminas en mas de dos
meses. El 6rgano de contratacion podra comprobar el estricto cumplimiento
de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores que
participen en la ejecucion del contrato. A tal efecto podra exigir, junto a la
factura mensual, una certificacion emitida por la representacion legal de la
empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las
néminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en
gue fueron abonadas.

B) Obligacidon/es de caracter medioambiental, relacionada/s con la
innovacioén y/o referida/s a consideraciones econémicas:

Todos los trabajos que deban ser presentados en soporte documental al Consorcio
deberan imprimirse a DOBLE CARA y en PAPEL RECICLADO (siempre que las
caracteristicas del documento lo permitan), procurandose ademas reducir el nimero
de paginas empleando, caracteres de tamafio mediano y reduciendo los margenes
de forma que los documentos sean legibles pero no supongan un gasto de recursos
innecesarios. La persona responsable del contrato tendra la facultad de no prestar su
conformidad con los trabajos presentados que no se ajusten a lo sefialado en el
parrafo anterior, asi como de ordenar el cumplimiento de dichos condicionantes.

Estas obligaciones tienen la consideracion de condicién especial de ejecucion y
su incumplimiento dara lugar a la imposiciéon de las penalidades previstas en la
clausula 24 del pliego. No obstante, la obligacion prevista en el apartado 6 de la
letra A), relativa al abono de salarios, tendra la consideracién de obligacion
contractual esencial y su incumplimiento tendra efectos resolutorios del
contrato, de conformidad con lo establecido en la clausula 24.2° del pliego.

21.10.- El contratista esta obligado a cumplir los plazos de ejecucion
contractual de conformidad con lo establecido en la clausulas 9 del pliego.

21.11.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio
preferencial de desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estara
obligado a mantener en plantilla durante la ejecucion del contrato el
porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la
normativa. Tal obligacion tiene la consideracion de condicién especial de
ejecucion y el caracter de obligaciéon contractual esencial, y su incumplimiento
constituye causa de resolucién del contrato, de conformidad con lo establecido
en el articulo 202 de la LCSP e infraccién grave de conformidad con lo
establecido en el articulo 71.2 de la LCSP.

21.12.- El contratista adjudicatario esta obligado a suministrar al 6rgano de
contratacién, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES,
toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparenciay
de acceso ala informacién publica o norma equivalente.
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A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su ejecucion,
el contratista deberé designar, de entre los integrantes de su plantilla, la persona
responsable del suministro de la informacién y comunicarlo al 6rgano de
contratacion junto con sus datos de contacto, pudiendo ostentar tal condicion el
Delegado del contratista.

La informacidén debera suministrarse por escrito acompafiada de una declaracion
responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que
son ciertos los datos aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al que
esta sujeta la informacion dara lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo
con lo previsto en el articulo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de
diciembre, de transparencia y de acceso a la informacion publica.

El incumplimiento de la obligacién prevista en esta clausula podra dar lugar a la
exigencia de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el
Titulo V de la citada Ley 12/2014, de 26 de diciembre.

21.13.- El contratista esta obligado a facilitar cuanta informacién y documentacién
se le recabe para comprobar y verificar el cumplimiento de las obligaciones a las
gue esta sujeto y, en particular, las condiciones especiales de ejecucién a que se
refieren la clausula 24 del pliego.

21.14.- El contratista estard obligado a concertar a su costa un seguro de
responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, asi
como por dafios producidos al Consorcio 0, en su caso, al personal de él
dependiente, durante la vigencia del contrato y debera presentarlo en el plazo de
QUINCE (15) DIAS NATURALES desde la firma del contrato y, en todo caso, antes
del inicio del mismo, por importe de: 300.000,00 euros.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo,
la pdliza contratada debera adaptarse a dicha modificacidn, siendo responsabilidad
del contratista proceder a su adaptacion a su costa.

22.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE
COBRO

22.1.- El contratista tiene derecho al abono del precio convenido, en los términos
previstos en el presente pliego y de conformidad con lo establecido en la LCSP y
restante normativa de aplicacion.

El pago se realizara contra factura emitida por el adjudicatario, proporcional a la
evolucidn de la obra certificada de la siguiente manera:

e EI 85% del precio del contrato, se abonara obligatoriamente en pagos
mensuales correspondientes al porcentaje de obra ejecutado segun las
certificaciones mensuales de obra.

Al adjudicatario deberd presentar la factura correspondiente a sus
honorarios acompafiada de un informe justificativo donde quede reflejado
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gue el importe facturado corresponde al porcentaje de obra ejecutado en
ese periodo. En el caso de dicho porcentaje de ejecucion fuese inferior al
10% del total, la direccién facultativa podra, si lo considera oportuno, dejar
de emitir factura en ese mes y sumar dicho importe a la factura
correspondiente al mes siguiente.

El técnico gestor del contrato, una vez haya comprobado que la
documentacion presentada es correcta, prestara conformidad a la factura y
al pago correspondiente.

e EI 15% del precio del contrato restante, con la entrega del certificado final
de obra y resto de la documentacion final segun la normativa vigente, una
vez recibida a obra. El pago se tramitara una vez se haya comprobado por
el técnico gestor gel contrato que la misma es correcta, prestando entonces
conformidad a la factura y al pago correspondiente.

22.2.- A efectos del pago, el contratista presentar4 en el Registro General de
Entrada del Consorcio o en el Punto General de Entrada de Factura Electrénica, la
correspondiente factura que debera cumplir los requisitos legalmente establecidos
y detallar como partida independiente el IGIC.

En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrénica y Creacion
del Registro Contable de Facturas en el Sector Publico, estén obligados a facturar
electronicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo haran ajustandose
al formato estructurado de factura electronica Facturae version 3.2.x con firma
electrénica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la
Plataforma de Facturacién Electronica http://face.gob.es

La factura sera debidamente conformada por el Técnico Gestor del Contrato y el
Gerente del Consorcio.

22.3.- La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los
treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del articulo 210, y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir
del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del
cémputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera haber
cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electronica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210, la Administracién
debera aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en
el contrato dentro de los treinta dias siguientes a la prestacion del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos
en la normativa vigente sobre factura electronica, el devengo de intereses no se
iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion
de la factura, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede,
y efectuado el correspondiente abono.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra
proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo
comunicar a la Administracién, con un mes de antelacion, tal circunstancia, a
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspension, en los términos establecidos en esta Ley.

Si la demora de la Administracion fuese superior a seis meses, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen.

Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales.

22.4.- El contratista podrd, previa peticion escrita, tener derecho a percibir abonos
a cuenta por operaciones preparatorias realizadas, debiendo asegurar los pagos
mediante la prestacion de garantia y todo ello con arreglo a la correcta presentacion
de las facturas y acreditacion del trabajo realizado.

22.5.- El contratista podrda ceder sus derechos de cobro, siendo requisito
imprescindible la notificacién fehaciente del acuerdo de cesion (articulo 200 LCSP).

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el
derecho de cobro no produciran efectos frente a la Administracién. En todo caso, la
Administracién podra oponer frente al cesionario todas las excepciones causales
derivadas de la relacion contractual.

22.6.- De la primera factura que se abone al contratista se retendra el importe
correspondiente al pago de anuncios a que se refiere el pliego.

23.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y
PARCIAL DEL CONTRATO. PENALIDADES.

23.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo
total fijado para la realizacion del mismo, asi como los plazos parciales sefialados
si procedieren conforme a las determinaciones contenidas en el pliego.
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23.2.- La constitucién en mora por el contratista no precisara intimacion previa por
parte de la Administracion.

23.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en
demora por causas imputables al mismo, la Administracion podra optar
indistintamente, por la resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o
por la imposiciéon de las penalidades diarias de 0,60 € por cada 1.000 euros de
precio del contrato, IGIC excluido o, en el supuesto de que el precio del contrato se
formule en funcion de precios unitarios, del presupuesto base de licitacion, IGIC
excluido, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 193 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, IGIC excluido o, en el supuesto de que el precio del contrato se
formule en funcién de precios unitarios, del presupuesto base de licitacion, I1GIC
excluido, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o0 acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas
penalidades. En este Ultimo supuesto, el érgano de contratacion concedera la
ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas facultades a que se refieren los
apartados anteriores respecto al incumplimiento por parte del contratista de los
plazos parciales, cuando se hubiese previsto en este pliego o cuando la demora en
el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de
cumplir el plazo total, en virtud de lo dispuesto en el art. 193 de la LCSP.

23.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnizaciéon a que pudiese
tener derecho la Administracién por dafios y perjuicios originados por la demora
del contratista.

23.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el
contratista el érgano de contratacién podra optar por resolver el contrato con
incautacion de la garantia constituida, o bien imponer una penalidad, cuya cuantia
sera, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), o,
en el supuesto de que el precio del contrato se formule en funcién de precios
unitarios, del presupuesto base de licitaciébn (IGIC excluido), salvo que
motivadamente el dérgano de contratacibn estimare que se trata de un
incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podra alcanzar
hasta un 5 por 100 del citado importe o el maximo del 10 por 100 del mismo,
IGIC excluido.

23.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este
ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucién,
el 6érgano de contratacion se lo concedera dandosele un plazo que sera, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El
responsable del contrato emitira un informe donde se determine si el retraso fue
producido por motivos imputables al contratista.

23.7.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
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aplicacion de los criterios de adjudicacién previstos en el pliego como
condiciones especiales de ejecucién, si durante la ejecucion del contrato o al
tiempo de la recepcién se constatara por el 6rgano de contratacion que por causa
imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno
0 algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondran penalidades
cuya cuantia sera, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC
excluido), o, en el supuesto de que el precio del contrato se formule en funcién de
precios unitarios, del presupuesto base de licitacion (IGIC excluido), salvo que
motivadamente el 6rgano de contratacion estimare que se trata de un
incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podra alcanzar
hasta un 5 por 100 del citado importe o el maximo del 10 por 100 del mismo,
IGIC excluido.

23.8.- Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion,
previa instruccidon de expediente contradictorio, en el que se incluira el tramite de
audiencia al contratista por un plazo de 10 dias habiles. El acuerdo sera
inmediatamente ejecutivo y las penalidades se haran efectivas mediante la deduccion
de las certificaciones y, en su caso, de la garantia definitiva. Cuando se hagan
efectivas sobre las garantias, el contratista vendra obligado a completar la misma,
dentro los quince dias habiles siguientes a la notificacion de la penalidad.

24.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS.

24.1.- Son condiciones especiales de ejecucion, de conformidad con lo establecido
en el articulo 202 de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICION DE
PENALIDADES cuya cuantia sera, como regla general, un 1 por 100 del precio del
contrato (IGIC excluido) o, en el supuesto de que el precio del contrato se formule
en funcién de precios unitarios, del presupuesto base de licitacion (IGIC excluido),
salvo que motivadamente el 6rgano de contratacion estimare que se trata de un
incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podra alcanzar hasta
un 5 por 100 del citado importe o el maximo del 10 por 100 del mismo, IGIC
excluido y, sin perjuicio de cualesquiera otras penalidades previstas en el presente
pliego, las indicadas a continuacion:

1)_El incumplimiento _de las obligaciones de caracter social y de tipo
medioambiental, que se indican en la clausula 21.9 del pliego, a excepcion
de la contemplada en el apartado 6 de su letra A), en relacion con la
obligacién de garantizar el abono de los salarios.

2) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicacion de los
criterios de adjudicacidn del contrato si durante la ejecucion del contrato o
al tiempo de la recepcioén se constatara por el érgano de contratacién que
por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato
sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

3) El incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacién
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previstas en el pliego y, en particular, las relativas al pago a
subcontratistas, de conformidad con lo establecido en los articulos 215 a
217 de la LCSP, pudiendo el Consorcio comprobar el estricto cumplimiento de
los pagos que el contratista ha de hacer a los subcontratistas, a cuyo efecto
podra requerir cuanta documentacion estime necesaria al efecto para la
comprobacion del cumplimiento de dicha obligacion.

24.2.- Son condiciones especiales de ejecucién, de conformidad con lo establecido
en el articulo 202 de la LCSP, con el caracter de obligaciones contractuales
esenciales a los efectos de la RESOLUCION DEL CONTRATO de servicios, de
conformidad con lo establecido en el articulo 211.f) de dicho texto legal, las
siguientes:

1) En incumplimiento del contratista de las obligacién de garantizar los
abonos de los salarios, prevista en la clausula 21.9.A).6 del pliego.

2) El incumplimiento de la obligacion, por parte del contratista, de
adscribir durante toda la ejecucion del contrato los medios materiales y
personales minimos exigidos en las clausulas 4 y 16, los medios externos
de otras entidades que el licitador hubiera aportado para acreditar su
solvencia.

3) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla el
porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa de conformidad con los términos que constan en la
clausula 21.11 del pliego.

4) La obligacion relativa a que las obras deberan ser dirigidas por facultativo
con titulacién oficial suficiente para llevar a cabo los trabajos de direccion
de las obras, debiendo acreditar, asimismo, experiencia en direccion de
obras de similar naturaleza en los Ultimos seis (6) afios.

24.3.- Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del
contrato seran exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la
ejecucion del mismo.

24.4.- El 6rgano de contratacion a través del Servicio Administrativos y Técnico
realizard el sequimiento necesario para velar por el estricto cumplimiento de las
obligaciones del contrato v especialmente, de las condiciones especiales de
ejecucion, a cuyo efecto, podran solicitar cuanta documentacion e informacion
precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobacion del cumplimiento de las
mismas , y todo ello sin perjuicio de las facultades que corresponden a la persona
responsable del contrato, previstas en la clausula 19.2 del pliego.

25.- SUBCONTRATACION

25.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del
contrato.
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25.2.- Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucién parcial de la
prestacién objeto de contrato, en todo caso, el contratista deberd comunicar por
escrito al Consorcio tras la adjudicacion y, a mas tardar, cuando inicie la
ejecucion del contrato la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la
parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de
contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo
no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71.
Si el subcontratista tuviere clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de subcontratacion, la comunicacién de la misma sera suficiente para
acreditar la aptitud del mismo.

25.3.- Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la
Administracion, con arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato,
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP.

El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en
virtud de las comunicaciones sefialadas con anterioridad, no alteraran la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

La obligacién tiene caracter de condicibn especial de ejecucion y su
incumplimiento dara lugar a la imposicion de las penalidades previstas en la
clausula 24 del pliego.

25.4.- En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacién vigente en materia
de subcontratacion, en especial las normas sobre subcontratacion previstas en la
Ley reguladora de la subcontratacion de Sector de la Construccion y lo dispuesto
en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. Las
infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral. Los subcontratos y los
contratos de suministro a que se refieren los articulos 215 a 217 de la LCSP
tendran en todo caso naturaleza privada.

25.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratacién
establecidas y las previstas en el articulo 215.2 de la LCSP, se impondra la
penalidad a que se refieren el articulo 215.3 de la LCSP -de un importe de hasta
un 50% del importe del subcontrato- y la clausula 24 del pliego. La misma se hara
efectiva mediante deduccién de las cantidades de las certificaciones mensuales
gue se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantia conforme al articulo
194.2 de la LCSP; todo ello previa la incoacién del correspondiente procedimiento
contradictorio con audiencia al contratista.
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25.6.- El contratista esta obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores
el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el articulo 216 la
LCSP. La Administracion podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos
que el contratista ha de hacer a todos los subcontratistas 0 suministradores que
participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite, el contratista
adjudicatario le remitirdA una relacion detallada de los subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato, con indicacion de las condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden relacion directa
con el plazo de pago, asi como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de
los plazos establecidos en el articulo 216 la LCSP.

25.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontrataciéon
se consideran condiciones esenciales en la ejecucion del contrato, y su
incumplimiento dard lugar a la imposicion de penalidades de conformidad con lo
establecido en la clausula 24 del pliego, respondiendo la garantia definitiva de las
penalidades que se impongan por este motivo.

25.8.- Las condiciones especiales de ejecucion recogidas en la clausula 29 seran
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del
contrato.

26.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE SERVICIOS

26.1.- Si la Administracion acordase la suspension del contrato o la misma tuviere
lugar por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP, se extendera
un acta, de oficio o a solicitud del contratista y se procedera por la Administracion
al abono a aquél, de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a
las reglas previstas en el articulo 208.2 de la LCSP.

De la suspension se levantara la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del
contratista, en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la
situacion de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada por el
Responsable del Contrato, por el contratista y Técnico Gestor del Contrato.

26.2.- lgualmente podra acordarse la suspension del cumplimiento del contrato por
el contratista si se diesen las circunstancias sefialadas en el articulo 198.5 de la
LCSP.

27.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS

27.1.- El contrato, con caracter excepcional, s6lo podra modificarse en las
condiciones y con los requisitos establecidos en los articulos 190, 203 y 205 de la
LCSP.

Podran llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguno de
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los requisitos a que se refiere el apartado 1 del articulo 205 de la LCSP y se den
alguno de los supuestos del apartado segundo de dicho articulo.

27.2.- En ningun caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podran ser
objeto de madificacion, de conformidad con el articulo 145.7 in fine de la LCSP.

27.3.- En todo caso, el 6rgano de contratacion debera aprobar, previamente a su
ejecucion, la modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento
establecido en los arts. 191 y 207 de la LCSP.

27.4.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato que
se acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo 206 de la LCSP y
deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el art. 203 de dicho texto legal.

27.5.- Ni el contratista, ni el Responsable del Contrato, ni el Técnico Gestor del
contrato, salvo que estén expresamente autorizados para ello, podran introducir en
la ejecucion del contrato modificacion alguna que no esté debidamente aprobada.
La realizacion por el contratista de alteraciones en la prestacion sin aprobacion de
la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizaran bajo las instrucciones
del Responsable del Contrato, no generara obligacién alguna para la Administracion,
sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

28.- EXTINCION DEL CONTRATO DE SERVICIOS Y RESOLUCION
CONTRACTUAL.

28.1.- El contrato se extinguira por su cumplimiento o resolucion.

28.2.- Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 211.1 y
313 de la LCSP, a saber:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién
de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 98 relativo a la sucesion del contratista.

b) La declaracion de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

c) El mutuo acuerdo entre la Administracion y el contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en
el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un
tercio del plazo de duracién inicial del contrato, incluidas las posibles
prérrogas.

e) La demora en el pago por parte de la Administraciéon por plazo superior al
establecido en el apartado 6 del articulo 198 o el inferior que se hubiese
fijado al amparo de su apartado 8.
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f) El incumplimiento de la obligacién principal del contrato. En todo caso son
causa de resolucion contractual el incumplimiento de las obligaciones
contractuales esenciales previstas en la clausula 24 del pliego

g) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los
articulos 204 y 205; o cuando dandose las circunstancias establecidas en el
articulo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en mas o en menos,
al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusion del IGIC.

h) Las que se sefialen especificamente para el contrato de servicios:

1. El desistimiento antes de iniciar la prestacion del servicio o la
suspension por causa imputable al 6rgano de contratacion de la
iniciacién del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la
fecha sefialada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego
se sefiale otro menor.

2. El desistimiento, una vez iniciada la prestacion del servicio o la
suspension del contrato por plazo superior a ocho meses acordada
por el érgano de contratacion, salvo que en el pliego se sefiale otro
menor.

3. Los contratos complementarios quedaran resueltos, en todo caso,
cuando se resuelva el contrato principal.

i) El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos
en vigor para estos trabajadores también durante la ejecucion del contrato.

j) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego con
dicho efecto.

28.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolucidon del contrato
con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econémicas de la extincion,
debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

28.4.- La resolucion se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o instancia
del contratista, mediante procedimiento previsto en el articulo 109 del RGLAP. En
€él sera preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que
se formule oposicion por parte del contratista a la resolucién.

28.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas anteriormente, en
los términos establecidos, conllevard la resolucién del contrato, debiendo
indemnizar el contratista a la Administracion por los dafios y perjuicios
ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la normativa
aplicable, pudiendo optar el 6rgano de contratacion por la ejecucion subsidiaria,
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecucién por si 0 a
través de la personas o empresas que determine, a costa del contratista.

C6digo Seguro De Verificacién Os+oDAj 4at | uwSl BYHOQ w== Estado Fechay hora
Firmado Por Domingo Jesls Hernandez Hernandez - Secretario del Consorcio Urbanistico Firmado 07/09/2022 09:00:43
para la Rehabilitacion del Puerto de la Cruz
Observaciones Pégina 57/75
Url De Verificacién https://sede.tenerife.es/verifirm/ code/ Cs+oDA 4at | uwSl BYHOQ w==
Normativa Este informe tiene caracter de copia electrénica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).



https://sede.tenerife.es/verifirma/code/Os+oDAj4atluwSIBYH0Qjw==

(CONSDORCTIE)

rehabili

tacidn

| PUERTO DE LA CRUZ )

28.6.- En los casos de resolucidn por incumplimiento culpable del contratista, éste
debera indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La
indemnizacién se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la
garantia incautada.

28.7.- Para la aplicacion de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en
los articulos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213
y 313 de la LCSP.

28.8.- El Consorcio realizara las actuaciones necesarias que permitan comprobar y
verificar, durante la ejecucion del contrato, desde el inicio del contrato hasta la
recepcion o conformidad de los trabajos, el cumplimiento de todas las obligaciones
legales y contractuales a las que esta sujeto el contratista y, especificamente, las
recogidas en esta clausula y resto del clausulado.

V.- FINALIZACION DEL CONTRATO

29.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

29.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Administracion, en los términos que se regulan en el pliego y en
el de prescripciones técnicas.

29.2.- En todo caso, su constatacién exigira por parte de la Administracién un acto
formal y positivo de recepcion o conformidad dentro del mes siguiente a la
entrega o realizacion del objeto del contrato. De proceder el acto de recepcion, a la
Intervencién le sera comunicado, la fecha y lugar del acto, para su eventual
asistencia en el ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversion. De
conformidad con la Disposicion Adicional Tercera de la LCSP el érgano de
contratacion asistira a la recepcion material de todos los contratos.

29.3.- El Responsable del Contrato determinara, en todo caso, a través del informe
técnico de supervision al que adjuntara los informes que fueren preceptivos en su
caso, si la prestacion contratada se ajusta a las prescripciones establecidas para
su ejecuciéon y cumplimiento, requiriendo en su caso, la realizacién de las
prestaciones contratadas y la subsanacion de los defectos observados con ocasion
de la recepcion, con los efectos y en los términos descritos en el pliego.

30.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

30.1.- El plazo de garantia ser4a de UN (1) ANO, a contar desde la fecha de
recepcion o conformidad; transcurrido el plazo de garantia sin que se hayan
formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedara extinguida la responsabilidad
del contratista, sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos 311 y 315 de la LCSP.
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30.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estari obligado a subsanar, a
su costa, todas las deficiencias, vicios o defectos que se puedan observar en los
trabajos ejecutados, con independencia de las consecuencias que se pudieran
derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego y en el articulo 311 y siguientes de la LCSP. A tal
efecto, el érgano de contratacion tendr4 derecho a reclamar al contratista la
subsanacién de los mismos, siendo de su cuenta todos los gastos que se le
ocasionen y no teniendo derecho a ninguna indemnizacion por este concepto.

31.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva,
y transcurrido el periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion
o0 cancelacion de aquella previo informe favorable del Responsable del Contrato.
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ANEXO 1I.-

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION
DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS.

DID2. e con Documento Nacional de Identidad
[ Y dOMICIHIO €N C/..eeeeee e s ,
actuando en su propio nombre/ en representacion de
DID2. e , con Documento Nacional
de Identidad 3 , y domicilio en
G e a e , actuando en su propio

SE COMPROMETEN:

- A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitacion para la
contratacion de los servicios de la direccién facultativa de las obras incluidas en el
proyecto “Mejora Ambiental y de instalaciones de la Calle Tegueste”, Punta Brava
(PUEL 48), y a constituirse en Union de Empresarios, en caso de resultar
adjudicatarios del citado procedimiento.

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

- Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de
sus competencias, en la Union Temporal de Empresarios, seria la siguiente:

...% de
...% de

Que de comun acuerdo, designan a D/D?...........cociiiiiiiiiiiii i
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el 6érgano de contratauon
la plena representacion de la Unién Temporal de Empresarios que se constituird
en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

- Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Unibn Temporal de
Empresarios sera: ..........ccccoeeeiiiiiiiiiinn. . I O

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica,
firmamos el presente compromiso.

= T ya..de de 202..........
FAO. oo, o (o
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ANEXO II.-

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE
INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA.

PRESENTACION OPCIONAL: [s6lo en el caso de aportar documentos
declarados confidenciales].

DD ,condomicilioen..........cooeiiiiiiiiiii y con
DNI N, , en nombre propio o en representacion de la empresa
................................. con domicilioen...............ccceeiiiie . CPL L
teléfono................... ,YCLF. . , de conformidad con lo establecido en eI

articulo 153 de la LCSP,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

- Que en relacién con la documentacion aportada en el sobre.................... (indicar el sobre al que se refiere), en la
licitacién convocada para la ejecucion de los servicios de la direccion facultativa de las obras incluidas en el proyecto
“Mejora Ambiental y de instalaciones de la Calle Tegueste”, Punta Brava (PUEL 48), se consideran confidenciales las
siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusion a terceros puede ser contraria a los secretos
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las
prohibiciones establecidas en la Ley Organica de Protecciéon de Datos de Caracter Personal:

- Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha
situacion de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente):

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica,
firma la correspondiente declaracién responsable.

T o yaden de 202
FAO. oo
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ANEXO llI.-

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

DD, ,encalidadde ..................
de la empresa...........ocoeeieieenn.. y en representacion de la misma, como
empresa propuesta como adjudicataria del contrato de los servicios de la direccion
facultativa de las obras incluidas en el proyecto “Mejora Ambiental y de
instalaciones de la Calle Tegueste”, Punta Brava (PUEL 48)".

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

- Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Consorcio de
satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos, las siguientes
exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato
y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la
realizacion de los mismos:

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales (y sus
modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la
desarrollan le sean de aplicacion.

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el articulo 10
del capitulo Il del Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D.
39/1997 y sus modificaciones posteriores), en lo relativo a la
organizacion de recursos para el desarrollo de las actividades
preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos
inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevencion
y/o proteccion que se deban adoptar de acuerdo a una evaluacion de
riesgos y a una planificacion de medidas preventivas que sera lo
suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en
Optimas condiciones de seguridad. Esta evaluacion incluira, en su
caso, la informacion e instrucciones que pueda haber aportado el
Consorcio con relacion al entorno de los trabajos, empresas
concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.

4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el
desempefio de su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y
salud.

5. Poner a disposicion de su personal maquinas y equipos de trabajo
gque ¢ cumplan la legislacion que les son de aplicacion (R.D.
1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.)

6. Poner a disposicion de los/las trabajadores/as equipos de proteccion
individual adecuados y con arreglo a la reglamentacién vigente (R.D.
1407/1992 y R.D. 773/1997).
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7.

10.

11.

12.

13.

Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud
médica de los/las trabajadores/as para el desempefio seguro de su
puesto de trabajo.

Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en
caso de emergencia que sean comunicadas por el Consorcio.

Cumplir con sus obligaciones con relacion a la comunicacién de
apertura del centro de trabajo, si procede.

Establecer los adecuados medios de coordinacion con el Consorcio
y/o con otras empresas/trabajadores/as autbnomos/as que puedan
desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecucion de la
actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D.
171/2004.

Establecer los adecuados medios de coordinacion con el Consorcio
y/o con otras empresas/trabajadores/as autbnomos/as que puedan
desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecucion de la
actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D.
171/2004. En el caso de que sea necesaria la designacion, por parte
de la empresa contratada, de una persona encargada de la
coordinacion de las actividades preventivas, ésta debera contar con la
formacion preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones
del nivel intermedio.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos
preventivos necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias
mencionadas en el articulo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, afiadido a
la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo sefialado en el punto anterior.
Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en
caso de que se decida subcontratar alguna parte del trabajo a
desarrollar para el Consorcio, hecho que se comunicara con la debida
antelacion, requerird de la subcontrata el mismo compromiso que el
aqui reflejado en todos los puntos de esta declaracion, de lo cual
guedara constancia escrita.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica,
firma la correspondiente declaracién responsable.

= ,a ... (o [T de 202
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ANEXO IV.-
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
D/D2. . , con Documento Nacional de Identidad
NUM. e , 'y domicilio en la Calle ..................... , N ,
cédigo postal................ ,actuando en nombre propio o en representacion de
.................. , con domicilio social en ................., la cual ostenta segun consta

en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D.
................... ,enterado de la convocatoria de la licitacion para la contratacion del
servicio para la direccion facultativa de las obras incluidas en el proyecto “Mejora
Ambiental y de instalaciones de la Calle Tegueste”, Punta Brava (PUEL 48)",
aceptando integramente el contenido del pliego tipo de clausulas administrativas

particulares para contratos de servicios  mediante procedimiento abierto
simplificado, aprobado por el Consorcio.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1. Que el firmante ostenta la representacién de la sociedad, que cuenta con
la adecuada capacidad, solvencia econdmica y financiera y técnica, o en su
caso, de clasificacién o habilitacion empresarial, exigidas en el clausulado del
pliego que rige la ejecucion del contrato anteriormente citado, asi como
cualquier otra documentacion complementaria que le pueda ser solicitada por
el 6rgano de contratacion.

Asimismo, en el caso de resultar propuesto como adjudicatario, aportaré el
compromiso al que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP y la
documentacion justificativa de la disposiciéon efectiva de medios a que se
refiere el articulo 76.2 de la LCSP y exigidos en la clausula 4.

2. Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con el Consorcio que constan en el pliego aprobado
para la licitacion.

3. Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el
objeto social o en el &mbito de la actividad de la empresa.

4. Que ni la empresa que represento ni su personal han participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato.

5. Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de
sus obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

6. Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de
las obligaciones tributarias impuestas por la legislacion vigente con la
Administracion del Estado, de la Comunidad Autonoma Canaria, y la
Administracién municipal correspondiente.

7. Que niyo, nila sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna
de las que forman parte de los 6rganos de gobierno y administracién de la
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sociedad se hallan incursas en circunstancia alguna de las que prohiben
contratar con la Administracion, conforme a lo dispuesto en el articulo 71
relativo a las prohibiciones para contratar.

8. Que en cuanto a la subcontratacidn con terceros de la ejecucién parcial del
contrato, de conformidad con lo previsto en la clausula 25 del pliego, manifiesta
que (marcar con una X):

[] Si, esta previsto la subcontratacién con terceros de la ejecucion
parcial del contrato, de un ....... %.

[] No esta prevista la subcontratacion con terceros de la ejecucion
parcial del contrato.

EN EL SUPUESTO DE SER EMPRESA EXTRANJERA, suscribir, ademas, lo siguiente:

9. Que declara someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto, pudiera surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica,
firma la correspondiente declaracién responsable.

BN - de.iiiiiii de 202
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ANEXO V.-

MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION.

D/D#(nombre y apellidos, cargo que ocupa y entidad a la que representa),

CERTIFICA:
1.

Que la empresa (NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL), presté los
servicios de e ettt ", en
(DETERMINAR LUGAR).... ettt
Comenz6 la prestacion en (MES Y ANO) y finaliz6 en (MES Y
ARNO), habiéndolo prestado con arreglo a las condiciones establecidas
y llevandolas a buen término.

El importe total de los servicios citados fue de (IMPORTE EN
EUROS), las cuales fueron ejecutadas: en (ANO), (IMPORTE EN
EUROS); en (ANO), (IMPORTE EN EUROS).

Los mencionados servicios consistieron en (DESCRIPCION
SUCINTA). (INDICAR CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE
LOS SERVICIOS).

Y para que conste, a peticion del interesado y a efectos solicitados de acreditar la solvencia técnica o
profesional de aquél, se expide el presente certificado en

(LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD).
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ANEXO VI.-

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO

EMPRESARIAL.

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

D/D® , DNI
3
] En nombre propio
[] En representacion de la empresa.............ccooevviuiiiiiiiiniiniineeinnn, en
calidad
0

Al objeto de participar en la licitacion del contrato de los servicios de la direccién
facultativa de las obras incluidas en el proyecto “Mejora Ambiental y de

instalaciones de la Calle Tegueste”, Punta Brava (PUEL 48) convocado
0 declara bajo su responsabilidad:
Que la empresa (indiquese lo que proceda):

[] No pertenece a ningln grupo de empresas.

[] Pertenece al grupo empresarial denominado:......................... , del cual se

adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con el art. 42 del
Cdédigo de Comercio y en este procedimiento de licitacibn no concurre
ninguna empresa perteneciente a mi grupo de empresas.

, del cual se

adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con el art. 42 del
Cdédigo de Comercio y a este procedimiento concurre las empresas que a
continuacién se indican vinculadas o pertenecientes a mi grupo de empresas,

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

En
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ANEXO VII.-
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

DID?® .. ,con D.INL N o, , con
domicilio en calle ... n°........ codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... ,
actuando en su propio nombre o en representacion de ..... y, enterado de la

convocatoria de la licitacion para la contratacion de los servicios de la direccion
facultativa de las obras incluidas en el proyecto “Mejora Ambiental y de
instalaciones de la Calle Tegueste”, Punta Brava (PUEL 48)", aceptando
integramente el contenido del pliego tipo de clausulas administrativas particulares
para contratos de servicios mediante procedimiento abierto simplificado, aprobado
por el Consorcio, conteniendo las especificidades del contrato:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

a) Que se compromete a prestar los servicios, con estricta sujecion a
los requisitos exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas,
por el importe de ................... Euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y
EN LETRAS).

b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El
importe del citado impuesto asciende a la cantidad de
.................................................................................... Euros
(EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS).

c) El precio del contrato, tomando en cuenta los dos conceptos(a y b),
asciende a la cantidad de ..........cooiiiiiiiiiii e Euros
(EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS).

d) Que en dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro
tributo o gastos que se deriven de la ejecucion del contrato y que no
figure excluido expresamente del pliego tipo de clausulas
administrativas particulares para contratos de servicios mediante
procedimiento abierto simplificado aprobado por el Consorcio, asi
como el aprobado por el 6rgano de contratacion en virtud de aquél,
conteniendo las especificidades del contrato, el cual es aceptado,
incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del
declarante.

e) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de
la aplicacidon del convenio colectivo sectorial gue corresponda,
sin_gue en ningun caso los precios/hora de los salarios puedan
ser_inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes de
Seguridad Social.

T o - T de...oooviiiiiin. de 202
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO
DE LA OBLIGACION DE CONTRATAR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
Y AL PORCENTAJE DE LOS MISMOS EN LA EMPRESA

D D2, , en calidad de .................. de la
EMPreSa....ccvveveiieieeiennns. y en representacion de la misma, para el contrato de
servicio para la direccién facultativa de las obras incluidas en el proyecto “Mejora
Ambiental y de instalaciones de la Calle Tegueste”, Punta Brava (PUEL 48)”.

DECLARO BAJO M|l RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de
presentacion de ofertas:

1) La empresa a la que represento tiene en plantilla (...) trabajadores.

2) Que conforme a la normativa vigente y, en particular, en relacion a la
obligacion prevista en el art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, en virtud
de la cual las empresas con 50 o0 mas trabajadores deben cumplir el requisito
de que al menos el 2% de sus empleados sean personas con discapacidad:

[ ] La empresa a la que represento tiene menos de 50 trabajadores v,
por lo tanto, no esta obligada a cumplir la obligacion del art. 42 de
la citada norma.

[ ] La empresa a la que represento tiene 50 o mas trabajadores y esta
obligada a cumplir la obligacion del art. 42 de la citada norma. A tal
efecto: (Marcar lo que proceda):

[ ] Esta empresa cumple con esta obligacion y:

- Conforme a la normativa vigente corresponde a la
empresa tener en plantila (...) trabajadores con
discapacidad.

- La empresa tiene en plantilla (...) trabajadores con
discapacidad, lo cual representa un porcentaje del (...)
de la plantilla. Que, de esos trabajadores, (...) son
fijos en la plantilla de la empresa, lo cual representa
un porcentaje del (...) de la plantilla.

[ ]Esta empresa estd exenta de esta obligacion de manera
excepcional y ha obtenido la resolucién de declaracion de
excepcionalidad y de autorizacién de aplicacion de medidas
alternativas, a que se refiere el art. 42 del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusion social.
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[ ]Esta empresa no cumple con el requisito de que al menos el
2% de sus empleados sean personas con discapacidad, en
los términos previstos en el art. 42 del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusion social.

3) A los efectos de dirimir el empate a que se refiere la clausula 10 del PCAP,

declaro (marcar lo que proceda con una “X”):

[] Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a
la normativa vigente, en relaciéon a trabajadores con discapacidad

en plantilla.

[ ] Que la empresa no_supera el porcentaje que resulta aplicable
conforme a la normativa vigente, en relacién a trabajadores con

discapacidad en plantilla.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO IX.-

MODELO DE DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES

El abajo firmante, Don/DoNa............c.cciuiiiiiiiii e , en
calidad de:

(marquese con una “X” lo que proceda)

[_] Miembro de la Mesa de Contratacion, en particular, actuando como:

[] Presidente
[] Vocal
[] Secretario

[ ] Asesor técnico o experto independiente

[ ] Técnico encargado de emitir informe respecto a la valoracién de las ofertas

presentadas por los licitadores

[ ] Miembro del Comité de Expertos

En relacidn con la licitacién del contrato de los servicios de la direccion facultativa
de las obras incluidas en el proyecto “Mejora Ambiental y de instalaciones de la
Calle Tegueste”, Punta Brava (PUEL 48).

DECLARO que conozco la normativa que se expone a continuacion:

Articulo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de

2014:

“1. Los Organos de contratacion deberan tomar las medidas adecuadas para luchar contra el
fraude, el favoritismo y la corrupcién, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los
conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitacion con el fin de
evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el
procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcara, al menos, cualquier
situacion en la que el personal al servicio del 6rgano de contratacién, que ademas participe
en el desarrollo del procedimiento de licitacion o pueda influir en el resultado del mismo,
tenga directa o indirectamente un interés financiero, econémico o personal que pudiera
parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento
de licitacion.

Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés
deberan ponerlo inmediatamente en conocimiento del érgano de contratacion”.
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Asimismo DECLARO bajo mi responsabilidad:

= Que no concurro en ninglin conflicto de interés que pueda
comprometer mi imparcialidad e independencia con respecto a la
licitacion de referencia.

= Que me comprometo a poner en conocimiento del 6rgano de
contratacion, de forma inmediata, cualquier potencial conflicto de
intereses que pueda producirse durante el desarrollo del
procedimiento de adjudicacion del contrato arriba indicado.

En............. - T (o [T de 202
[0 [0 TP
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CONSDRCIO)

PUERTO DE LA CRUZ

ANEXO X.-

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS.

D./D2 ,CcONDNI ..o , con domicilio en
calle ...l , N , codigo postal................ actuando en nombre
propio o en representacion de la entidad................ , inscrita en el Registro de
Licitadores de.......... con el n°...... , 'y al objeto de participar en la contratacion

procedimiento de licitacién para la ejecucion de los servicios de la direccion
facultativa de las obras incluidas en el proyecto “Mejora Ambiental y de instalaciones
de la Calle Tegueste”, Punta Brava (PUEL 48)".

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

[0 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han
sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el
certificado del Registro que acompafia a esta declaracion.

[0Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a
continuaciéon se indican han sufrido variacion, segln se acredita mediante los
documentos que se adjuntan a la presente declaracidén y que estos extremos han
sido comunicados al Registro correspondiente con
fecha......ccoooovcii , manteniéndose el resto de los datos sin ninguna
alteracion respecto del contenido de la certificacion del Registro.

Datos que han sufrido variacion.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre si; de las dos
opciones que constan, sefiale solamente una. Esta declaracion debera ser emitida
por cualquiera de los representantes con facultades que figuren inscritos en el

Registro de Licitadores.
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ANEXO XI.-

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CRITERIO DE
ADJUDICACION: DEDICACION DEL EQUIPO TECNICO FACULTATIVO

PROPUESTO.
DID2 oo , con D.NUL NC , con
domicilio en calle............ooooiene n°......... codigo postal...........
teléfono.................. , actuando en su propio nombre o en representacion de

.................... y, enterado de la convocatoria de la licitacion para la
contratacion de los servicios para la direccion facultativa de las obras incluidas
en el proyecto “Mejora Ambiental y de instalaciones de la Calle Tegueste”,
Punta Brava (PUEL 48)”.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

* Que ME COMPROMETO A OFRECER EL NUMERO DE HORAS
SEMANALES DE VISITAS A LA OBRA, QUE SE ESPECIFICAN A
CONTINUACION:

DIRECTOR DE OBRA: X HORAS SEMANALES
DIRECTOR DE EJECUCION DE LA OBRA: X HORAS SEMANALES
DIRECTOR DE EJECUCION DE LAS X HORAS SEMANALES

INSTALACIONES TECNICAS

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD X HORAS SEMANALES

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

En............. - T de....oooonet. de 202
FAO. i,
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ANEXO XlI.-

MODELO DE}DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CRITERIO DE
ADJUDICACION: TIEMPO DE RESPUESTA PRESENCIAL DE LA DIRECCION
FACULTATIVA DE LA OBRA.

DID2 e , con D.N.LL n® , con
domicilio en calle..........coooieiens N cédigo postal...........
teléfono.................. , actuando en su propio nombre o en representacion de

.................... y, enterado de la convocatoria de la licitacion para la
contratacion de los servicios para la direccién facultativa de las obras incluidas
en el proyecto “Mejora Ambiental y de instalaciones de la Calle Tegueste”,
Punta Brava (PUEL 48)”.

DECLARO BAJO Ml RESPONSABILIDAD: (Marcar, con una “X” lo que
corresponda):

* Que ME COMPROMETO A DAR RESPUESTA PRESENCIAL A
REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACION, PARA ATENDER LAS
DEMANDAS DE INFORMACION Y ACLARACIONES TECNICAS, TANTO A
PIE DE OBRA COMO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION,
conforme al siguiente intervalo temporal:

[] En menos de 24 horas.
[] Igual o superior a 24 horas e inferior a 48 horas.
[] Igual o superior a 48 horas e inferior a 72 horas.
[] Igual o superior a 72 horas o no se especifica.
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
En............. - T de....oooo....t. de 202
FAO. i,
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